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1 Objeto del Proyecto (CTE) 
 
 
 NATURALEZA DEL PROYECTO 
El presente proyecto se redacta a petición del promotor D. Juan Carlos Hernando 
Terrel con DNI 72893382-B con el objeto de establecer una granja de perdiz roja de 
genética pura. 
 
La naturaleza del proyecto consiste en la realización del proyecto básico de 
ejecución de la construcción de una granja de cría de perdices. 
Definiremos las obras e instalaciones que habrán de realizarse para el 
establecimiento y manejo de una explotación avícola de perdiz roja con fines 
cinegéticos, la cual se situará en el municipio de Huerta de Rey (Burgos). En él se 





 Nuestra granja estará situada en el término municipal de Huerta de Rey (Burgos). 
 
La granja va a estar situada en las parcelas 1185 y 1184, del polígono 509 de 
Huerta de Rey (Burgos) en el paraje conocido como Peñamora. 
 
Descripción del solar: 
 
 El solar está formado por dos fincas, situadas en el término municipal de Huerta 
de Rey. 
Ambas son fincas rusticas, cuya dedicación últimamente ha sido el cultivo de 
cereales (trigo y cebada) y anteriormente estuvieron sembradas de remolacha y maíz. 
Las fincas de los alrededores son de las mismas características,  y con el mismo uso. 
Tiene una ligera pendiente prácticamente uniforme hacia la parte oeste. 
El solar en su parte sur linda con la carretera que da comunicación a Huerta de 
Rey con los pueblos de Espejón y La Hinojosa, estos dos últimos pertenecientes a la 
provincia de Soria. 
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La superficie total del solar es de 5,529.2 ha, de las cuales  4,207.1 ha. 
pertenecen a  la parcela 1185 y  1,322.1 ha. pertenecen  a la parcela 1184. 
La parcela se destinará casi en su totalidad al proyecto, no ocupándose 
totalmente como superficie construida, y situaremos nuestra granja en la parcela 1185 
dejando la parcela 1184 para posibles futuras ampliaciones. 
Contará con las instalaciones necesarias para la explotación de 14000 
perdices. Dichas instalaciones serán: 
1- Parque de cría: tendrá una superficie de 280 m2 , que a su vez dividiremos 
en siete módulos donde criaremos los pollitos de primera edad. 
Las dimensiones serán de 5 metros de ancho por 56 metros de largo. 
2- Parques de recría: también denominados parquecillos de aclimatación, 
estas instalaciones serán ocupadas por los pollitos de segunda edad. 
Ocuparán una superficie de 224 m2 techadas y 360 m2  al descubierto. 
Las dimensiones serán de 4 metros de ancho por 56 metros de largo en la 
parte techada, y 6 metros de ancho por 60 metros de largo en la parte 
descubierta junto a los parques de vuelo. 
3- Parques de vuelo: ocuparán una superficie de 12.840 m2, estando  
divididos en 10 parques. 
Las dimensiones son 107 metros de ancho por 120 metros de largo. 
Aquí se cuidarán las perdices desde su salida de los parques de recría 





 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: 
El presente proyecto se redacta a petición de Juan Carlos Hernando Terrel con 
motivo la escasa renta obtenida de la actividad agrícola, motivado por la gran 
aceptación, desarrollo y demanda de este tipo de productos, y viendo las posibilidades 
de un mercado ya asegurado y en constante crecimiento como es el relacionado con 
la perdiz roja. 
El proyecto intentará dar solución a la preocupante situación a la que se ha 
llegado en muchas zonas de nuestra geografía, en las que por ausencia de perdiz roja 
se han visto obligadas al abandono de la práctica deportiva de la caza. 
El objetivo del proyecto es la cría y producción media de unas 14.000 perdices 
al año así como también obtener el mayor beneficio posible con la cría de las aves. 
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No se ha pensado en incubar los huevos de perdiz en la misma granja, sino 
comprar los pollos de perdiz con un día de edad, así evitaremos aplazar los 
nacimientos y dedicarnos exclusivamente a criar perdices nacidas todas el mismo día 
con la reducción de trabajo que esto conlleva así como también poder tratar todos los 
pollos de la misma manera desde que entran en la granja hasta el día que el pájaro de 
perdiz ya está listo para su venta. 
 
 PLANES Y PROGRAMAS 
Debido a las características del presente proyecto, hasta el momento este tipo 
de granja se ha podido beneficiar de una ayuda destinada al fomento de actividades 
ganaderas alternativas y actividades de avicultura alternativa. La ORDEN 
AYG/349/2009, de 12 de febrero establece las bases reguladoras de la concesión de 
las ayudas para el fomento de tales actividades. 
Ahora mismo, no existe ningún tipo de línea de subvención para la construcción 
de la granja pero sí podrá el promotor acogerse a una ayuda por incorporación agraria 
proporcionada por la Junta de Castilla y León de 34.000 euros a fondo perdido, para la 
cual se exige obtener el curso de capacitación agraria en un plazo máximo de dos 




 ESTUDIOS PREVIOS 
En la realización de este Proyecto hemos tenido en cuenta la experiencia de 
otras explotaciones similares en la provincia de Burgos y Soria. 
Incluimos parte de un Estudio de Climatología de la zona que ha sido realizado 
en años anteriores por el autor del Proyecto del que se aprovechan los datos más 
significativos en cuanto a condiciones climatológicas existentes en la zona, que son las 
que influirán en la explotación de las aves. Para éste Estudio de Climatología se 
utilizaron los datos de la estación meteorológica más cercana, que se encuentra en 
Arauzo de Miel, a solo 4 kilómetros de Huerta de Rey. 
También hemos obtenido datos para el estudio geotécnico que nos ha 
proporcionado José Rica Berzal, arquitecto del ayuntamiento de Huerta de Rey (Bu), 
estos datos pertenecen a una granja porcina trufera de la misma zona. 
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3 Base del proyecto 
 
 




En el término municipal de Huerta de Rey (Burgos) se quiere construir una 
granja cinegética de cría de perdices. 
Este proyecto se realiza con la intención de suministrar perdices de calidad a 
cotos de caza intensiva en la provincia de Burgos y Soria, así como también poder 
repoblar con perdiz 100% salvaje en aquellos términos en los que escasea o hay 
ausencia de perdiz. 
El objetivo es criar perdices rojas de alta calidad cinegética, en unas 
instalaciones diseñadas según las necesidades de cría de perdiz roja utilizando unos 
medios correctos y con los métodos zootécnicos más adecuados en cuanto a  
genética, nutrición, manejo y sanidad con el fin de criar aves con alta calidad genética 





Nuestro proyecto intentará producir un número de perdices adecuado para el 
tamaño de la granja y dar respuesta a la problemática existente en cuanto a la  cría  y 
aceptable estado sanitario y pureza de un ave que va a estar destinada posteriormente 
a vivir en libertad, para lo cual haremos una descripción puntual de las medidas a 
tomar: 
- Partir de una tierra virgen alejada de otras granjas que pudieran estar 
contaminadas. 
 
- Eliminar la problemática que tienen todas las granjas pequeñas al encontrarse 
ante el problema de tener que intercambiar reproductores para evitar 
consanguinidades, y que a la vez podrían estar contaminados (parasitosis, 
etc…) para lo cual se elimina la fase 1ª de reproducción, comprando pollitos de 
un día de vida con ADN puro. 
 
- Mantener las concentraciones de animales en su nivel más bajo para evitar el 
estrés, y disminuyendo al máximo la cantidad de colis y bacterias por m3 de 
aire, de forma que no sea necesaria la utilización de antibióticos agresivos, lo 
que permite que los animales creen sus propias resistencias. 
 
- Evitar que los animales tengan ayudas accesorias, como el calor de las naves, 
más allá de los cuarenta primeros días de vida, lo que facilitará su adecuación 
al medio en el momento de la suelta. 
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- No evitar en forma alguna la proximidad a la granja de depredadores como 
águilas, zorros, etc, para que nuestros animales no estén vacíos de  
aprendizaje o de referencias para con el medio a que se destinan. 
 
- Evitar en la medida de lo posible el contacto del criador con los animales, y 
cuando fuera necesario, utilizar ropas de color blanco, pues impide toda 
relación cuando esté en libertad con todo estímulo generado por el criador, 
manteniendo así toda su capacidad de huída y defensa. 
 
- Control informático en un futuro con cámaras web que permitirán  la 
observación de los pollitos en cualquier momento y desde cualquier lugar. 
 
- El principal objetivo es garantizar una perdiz cuya diferencia de tamaño,  
bravura y comportamiento, estén lejos de los problemas que caracterizan a la 
industria cinegética actual. 
 
- Que las posibles enfermedades, dado el bajo índice de concentración de los 
animales, tanto en animales por m2 como en número total de animales por 
granja, tengan niveles de autorregulación inmunológica, sin necesidad de 
medicamentos que puedan deteriorar o mermar sus defensas, creando graves 
resistencias inmunológicas. Se busca, en definitiva, producir un animal que 
cumpla lo que la legislación exige. 
 
- Manteniendo esto, creemos que disminuirá el coste por animal, con lo que 
aumentarán los rendimientos, dado que ante cualquier crisis que siempre 





 Condicionantes impuestos por el promotor 
 
En los siguientes puntos se resumen los condicionantes impuestos por el promotor  
que han sido tenidos en cuenta durante la redacción del proyecto: 
 
- La especie a explotar sea cinegética, entre las escogidas está la perdiz roja, la 
codorniz y el faisán. 
- La inversión sea la mínima posible pero garantizando calidad genética y 
morfológica. 
- La granja tenga suficiente capacidad para albergar 14000 perdices. 
 
- Conseguir unos animales de gran calidad cinegética y sanitaria, así como de 
gran pureza genética, listas para ser soltadas en campo sin grandes problemas 
de adaptación. 
- Obtener una rentabilidad aceptable de la explotación, que suponga un aumento 
de los beneficios en orden a la inversión que se va a realizar. 
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- Disminuir en lo posible la mano de obra empleada en la explotación, tanto 
desde el punto de vista económico como su influencia en cuanto a bravura y 
estado salvaje de las aves. 
- Conseguir una producción homogénea durante la vida útil del proyecto, 
asegurando así una oferta constante tanto en calidad como en cantidad. 
 
 
 Criterios de valor 
 
En la toma de decisiones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
- Producciones de alta calidad cinegética y sanitaria. 
 
- El proyecto deberá ser lo más económico posible. 
 
- Rentabilizar la inversión realizada. 
 
- Dimensionar la explotación para que pueda ser manejada globalmente por el 
personal que contrate el promotor. 
- Minimizar la necesidad de mano de obra. 
 
- El promotor valora por encima de todo que se garantice calidad genética y 
morfológica con una inversión mínima. También valora de forma positiva evitar 







 Condicionantes internos: 







Las parcelas se encuentran al norte de la carretera BU-V-9421 entre Huerta de 
Rey y La Hinojosa. Se trata de dos parcelas: 
 
-Parcela 1185, polígono 509, “Peñamora” 
 
-Parcela 1184, polígono 509, “Peñamora” 
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Estudio de propiedad 





En la siguiente tabla se detallan las superficies a estudio. 
 
Superficies de las parcelas. 
 
Parcela Superficie 
 1184             1.322 ha. 
 1185              4.207 ha. 
   
 
• 
Las fincas se encuentran rodeadas por otras fincas de cultivo de cereal. 
Límites 
• 





 Estado natural 
• 
Las parcelas se sitúan al sureste de Burgos, lindan al este con la provincia de  




Longitud:  3° 17' 56.09'' O 
Latitud:  41° 48' 53.48'' N 
 
Las parcelas se encuentran a ambos lados de la carretera BU-V-9421 entre Huerta 




En las parcelas de estudio hay una red de pequeños arroyuelos que recogen el 
agua en época de lluvias, en el límite de nuestra parcela se encuentra la fuente de 
“Peñamora” con agua durante todo el año. 
Agua: 
También disponemos de una perforación en nuestra parcela realizada en el 
pasado con el fin de construir una granja porcina que ha sido utilizada hasta el 
momento para el riego de la misma. 
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La zona a estudio es una zona de transición entre la ribera del Duero y la zona de 





Elección de la estación meteorológica: 
La elección de la estación meteorológica se ha basado en los criterios que se 
exponen a continuación, de mayor a menor importancia: 
− Misma orientación respecto a las grandes cadenas montañosas. 
− El observatorio está situado a una altitud similar a la zona de estudio. 
− Proximidad geográfica con la zona del proyecto. 
− Series con el mayor número de años, según la Conferencia Internacional de 
Varsovia de 1935, un clima se define de forma precisa con una serie de 30 
años. Si la estación no dispone de datos con un periodo de 30 años, no es 
necesario despreciarla, para estudios climáticos en nuestro territorio 
podemos considerar como válido utilizar una serie de 15 años de 
temperatura, 30 años de precipitaciones, y 10 años en el resto de los 




Tras analizar las estaciones de la comarca y en base a los criterios citados 
anteriormente, hemos elegido la estación del vecino pueblo de Arauzo de Miel, que 
se encuentra a 4 km. de Huerta de Rey, presenta una altitud similar así como la 
orientación. Datos de la estación elegida: 
• Nombre: Arauzo de Miel 
• Provincia: Burgos 
• Indicativo: 2113 
• Altitud: 1010m. 
• Latitud: 41º51´35” N 
• Longitud: 03º23´17” W 
• Datos pluviométricos: 1975-2009 serie de 35 años 
• Datos termométricos: 1990-2009 serie de 20 años 
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GENERALIDADES DEL CLIMA 
Temperaturas 
• Temperatura media anual: 11ºC 
• Temperatura media de las máximas: 16,8ºC 
• Temperatura media de las mínimas: 5,2ºC 
• Temperatura media del mes más cálido: 19ºC (Julio) 
• Temperatura media del mes más frío: 2.5ºC (Enero) 
• Temperatura media de las máximas absolutas: 24ºC 
• Temperatura media de las mínimas absolutas: -1.1ºC 
• Temperatura máxima absoluta: 38ºC 
• Temperatura mínima absoluta: -14ºC 
Pluviometría 
• Precipitación media anual: 681.2 mm 
• Precipitación media del mes de Agosto: 21.6 mm 
• Precipitación media en primavera: 194.3 mm 
• Precipitación media de verano: 87.4mm 
• Precipitación media de otoño: 230 mm 
• Precipitación media de invierno: 169.3 mm 
 
 
 Condicionantes externos 
 
 Demografía en el municipio 
 
 Él término municipal de Huerta de Rey cuenta con una población en el 2008 de 
1136 habitantes, dentro de esta cifra van incluidos los pertenecientes a los siguientes 
núcleos: 
 
• Quintanarraya = 140 habitantes 
• Peñalba de Castro = 98 habitantes 
• Hinojar del Rey = 88 habitantes 
 
La población está compuesta por 605 hombres y 531 mujeres, es una población 
envejecida y en descenso aunque no muy acusado. Hay una población extranjera de 
93 personas lo que supone el 8,19 % del total, repartido en 51 hombres y 42 mujeres, 
en función de su procedencia queda de la siguiente manera; 
• Europa= 81(Unión Europea) 
• África= 3(Marruecos) 
• América= 9(Argentina) 
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 Sector económico en el municipio 
 
El sector servicios es el que dispone de mayor número de trabajadores y 
empresas, le siguen de forma muy pareja los sectores de agricultura, construcción e 
industria como se muestra en la tabla 8. 
 
Sectores económicos de Huerta de Rey. 
Sector Trabajadores(nº) % Empresas(nº) % 
Agricultura 67 24,01 7 18,92 
Industria 56 20,00 4 10,81 
Construcción 62 22,22 11 29,73 
Servicios 94 33,69 15 40,54 
Total 279 100 37 100 
 
Dentro de la agricultura, en la siguiente tabla se detalla la distribución de las 
superficies: 
 
Superficies agrícolas en Huerta de Rey. 
Usos Hectáreas % 
Herbáceos 4245 40,97 
Huerta 4 0,10 
Tierras arables 4241 99,90 
Leñosos 42 0,41 
Frutales 2 6,18 
Viñedos 39 93,82 
Pastos 2415 23,31 
Pastizal 286 11,88 
Pastos con arbolado 973 40,32 
Pastos arbustivos 1154 47,80 
Especies forestales 3181 30,70 
Espacios no agrícolas 477 4,61 
Total 10360 100 
 
Cabe resaltar la tasa de paro que ha aumentado en más de un 100% del 2012 
al 2013 debido al cierre de varias industrias vecinas, se ha pasado de 29 parados a 
60.No obstante con este número de parados se tiene una tasa de paro del 8,98% por 
debajo de la tasa de Burgos , y de la de España. 
 
 
 Mercado potencial de la perdiz 
 
Las perdices serán vendidas vivas principalmente a los cotos de caza de la 
zona y  para venta en el conto intensivo del promotor del proyecto. La explotación 
goza de una situación geográfica estratégica al respecto, con buenas vías de 
comunicación para posibles envíos a destinos lejanos fuera de nuestra provincia, 
pudiendo cumplimentar la demanda de los cazadores que cursen cotos de regiones 
cercanas. 
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Las perdices serán puestas a la venta fundamentalmente para: 
1- Repoblaciones 
 
2- Suelta directa 
 
3- Suelta directa con periodo de aclimatación 
4-   Refuerzos de cotos de caza 
 
 Obstáculos a vencer en la comercialización de perdices rojas 
El comercio de animales salvajes criados en granja choca de lleno con multitud 
de intereses. Frente a la demanda de los círculos de cazadores de querer tener 
poblaciones más numerosas en el campo, que propicien veladas de abundante caza, 
se encuentran las asociaciones proteccionistas de la naturaleza que se oponen a 
hibridar con animales de granja, las poblaciones silvestres autóctonas. 
La tarjeta de presentación de las explotación cinegética ante la sociedad debe 
ser la calidad de su producto. De ahí que se deba orientar la ingeniería de los 
elementos constructivos y los fundamentos zootécnicos (manejo, genética, nutrición y 
sanidad) a la obtención final de animales rústicos, bravos, sin merma de aptitudes por 
hábitos adquiridos en cautividad, de forma que contemplen positivamente 2 aspectos 
fundamentales: 
-Que den una respuesta cinegética comparable a las perdices salvajes, de 
modo que cubran las expectativas que genera la especie en las sociedades de 
cazadores. 
-Intentar satisfacer, en la medida de lo posible, a la conciencia ecológica- 
conservacionista que, en torno a la perdiz roja salvaje, está creciendo de forma 
espectacular en los últimos años. El apoyo social a sus argumentos influye 
directamente en las administraciones públicas, que a su vez trasladan esa presión a 
los responsables cinegéticos privados a través del desarrollo de normas y reglamentos 
que en algunos casos restringe la actividad de éstos. Así los gestores de terrenos de 
caza buscan criterios de convergencia con la conservación, endureciendo las 
exigencias en cuanto a las repoblaciones se refiere, cuando no prohibiéndolas. De ahí 
que sea necesario garantizar animales que puestos en un medio natural sean capaces 
de sobrevivir y reproducirse, siendo la negación de este aspecto uno de los 
argumentos en contra al que se enfrenta el sector. 
 
 Precios de la perdiz 
Los precios de venta de las perdices no han experimentado un incremento significativo 
en los últimos años, motivado quizás por el aumento del número de granjas que se 
ponen en marcha, aumentando la competencia. 
El precio de las perdices no es fijo, sino que varía según la época del año, de la 
edad del animal, incluso según la climatología de la temporada. 
Así a principios de verano los precios de venta de las perdices serán más altos, 
debido a la menor disponibilidad y al disponer únicamente de un par de lotes para la 
venta. 
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Según avanza la temporada, a mediados de verano, aumenta la disponibilidad 
de animales en la explotación, por lo que el precio a la venta disminuye. 
Al final de la temporada se vuelve a producir un aumento de los precios toda 
vez que los cotos aumentan la demanda para poder afrontar con garantía las últimas 
cacerías. 
Por otra parte, años climatológicamente buenos provocan un incremento tanto 
de las poblaciones salvajes en el campo como en la explotación. Así los precios 
tienden a bajar como consecuencia de una menor demanda por un lado y por la 
presencia de excedentes en la granja, por otro. 
Sólo el compromiso de ofertar animales de gran calidad, rústicos y de 
características cinegéticas próximas a las del entrono natural, nos permitirá aplicar una 
buena política de precios que sea competitiva y rentable. 
En principio nuestro objetivo será la venta de perdices de alta calidad 
cinegética, con unas 14 semanas de vida, al precio medio de 7,5 euros servidas en 
nuestra granja y también llevadas a cotos en vehículo propio de la granja. 
 
 
 Sector cinegético, situación actual 
La producción de perdices en cautividad se remonta a casi 30 años atrás, y sin 
embargo, a pesar de este tiempo, sigue siendo un animal sensible y vulnerable a todas 
las enfermedades infecciosas. Esta dificultad, unida a los precios que impone siempre 
una importante demanda, ha hecho que una serie de fórmulas (no siempre muy éticas) 
hayan sido utilizadas mayoritariamente por las granjas para combatir la mortandad y 
aumentar su rentabilidad: 
- Hibridajes con otras especies (chuca principalmente, más resistente a bacterias 
y colis) 
- Utilización de fuertes antibióticos casi de forma continuada, generando  
animales bajos de defensas. 
- Concentraciones masivas que potencian la transmisión de enfermedades 
parasitarias fundamentalmente, como las lombrices tanto planas como 
redondas, cuyo control tiene un altísimo coste de antihelmínticos y en 
insecticidas contra la hormiga, principal vehículo por el que se mantienen vivas. 
Esto convierte a las granjas infectadas en endémicas, teniendo que medicar 
sistemáticamente para poder mantener un mediano equilibrio con la 
enfermedad, y exponiendo a su vez a los parajes naturales a la misma 
contaminación a través de las sueltas. 
Resumiendo, el deterioro genético y sanitario de la perdiz ha distorsionado su 
capacidad de adecuación y adaptación al medio, y ha convertido a la perdiz de granja 
en un animal fácil y vulnerable que desbarata como mínimo, no sólo el hábitat sino 
también el aliciente del buen cazador. 
Ante esta situación, la administración ha comenzado a hacer cumplir en la 
mayoría de las comunidades autónomas, la legislación ambiental que se aprobó en 
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1.998 (resolución del 16/06/98 de la Dirección General de Medio Ambiente y  
resolución del 27/10/98 de la Dirección General de Salud Pública), determinando el 
análisis de varios animales cogidos al azar en cada una de las sueltas para analizar su 
ADN, el deterioro físico de hígado y pulmones, así como el análisis del contenido 
intestinal en busca de parásitos. Con esta fórmula se obligará a cambiar todo el 
sistema de producción. 
 
 
3.3     SITUACIÓN ACTUAL 
3.3.1 Situación actual de la parcela donde se ubicará la explotación. 
 
En la actualidad, la parcela donde se ubicará la explotación es de uso agrícola. 
El hijo del propietario de dicha parcela, será el promotor del actual proyecto. 
Los servicios de que se dispone en la parcela son agua potable, obtenida a través de 
un pozo de sondeo y energía eléctrica en media tensión de la que se derivará una 
línea en la que se colocará una estación transformadora con el fin de obtener 
electricidad de baja tensión. 
 
 Estudio económico sin proyecto. 
 
Hasta el momento presente la parcela se encuentra en régimen de arrendamiento 
recibiendo el promotor del presente proyecto una cantidad de 175 euros año de media. 
Por ser unas parcelas de escaso rendimiento, vienen siendo labradas por un 
agricultor del pueblo que viene pagando una cantidad prácticamente simbólica por lo 
que de no realizar el proyecto se seguiría cobrando este pago, por la baja cantidad del 




4 Estudio de alternativas 
 
En este apartado se exponen las opciones posibles para distintos factores 
concluyentes en la construcción y en el funcionamiento de la explotación. Los  
aspectos considerados serán: 
- Localización. 
- Elección de la perdiz roja como alternativa a otras aves con aptitudes 
cinegéticas. 
- Modelos de explotación de granjas cinegéticas posibles. 
- Sistema de alimentación. 
- Diseño de las naves. 
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En el Anejo nº 2; Alternativas del proyecto, se desarrolla la elección de las 
diferentes alternativas. No obstante, en los siguientes puntos se resume lo expuesto  
en el mencionado anejo. 
Todas las alternativas sometidas a evaluación se han estudiado en función de 
los condicionantes y de los criterios de valor del Promotor. 
 
 
 IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Las alternativas para los diferentes aspectos son:
. Huerta de Rey 
 
Localización: 
. Aranda de Duero 
. Aledaños a Huerta de Rey 
. Codorniz 
Elección de especie: 
. Perdiz 
. Faisán 
. Asociado a coto de caza 
 Sistema productivo: 
. No asociado a coto de caza 
. Módulos de cría (Nave) y parquecillos de adaptación contiguos, con parques de vuelo 
apartados 
Diseño de la explotación: 
. Cada lote de cría en una sala acondicionada para su edad 
. Optimización del espacio con relación a la previsión de la producción 
. Módulos de cría (nave), parquecillos de adaptación y parques de vuelo contiguos 
 
. Reproducción + cría 
Presencia o ausencia de reproductores: 
. Cría 
 
. Distribución manual de piensos 
Sistema de alimentación: 




Diseño de la nave. Estructura: 
. Hormigón 
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. Bloques de termoarcilla 
Diseño de la nave. Cerramientos: 





 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
Para evaluar las distintas alternativas se tiene en cuenta los condicionantes 
impuestos por el promotor. Se hace mediante una valoración multicriterio en la 
mayoría de los casos estableciendo diferentes coeficientes de ponderación 
dependiendo de los condicionantes y seleccionando la alternativa que mayor 
puntuación tenga. 
 





Entre las distintas alternativas planteadas, estaba ubicar el proyecto en otros 
municipios cercanos como podrían ser Arauzo de Miel, Quintanarraya, Hinojar del Rey, 
o Peñalba de Castro, cercanos a Huerta de Rey, pero surge el problema de que el 
promotor no tiene en estos municipios ningún terreno de las dimensiones deseadas 
con lo que esto supone una mayor inversión porque supondría la compra de un terreno 
adecuado. 
 
Además sondeando el mercado nos encontramos con que las parcelas en 
venta no eran ninguna de unas dimensiones tan grandes como las necesarias para la 
ubicación de la explotación. 
Huerta de Rey se encuentra en la “frontera” entre la ribera y la comarca de 
sierra-pinares, lugar más que asequible para la cría de perdiz y con multitud de cotos 
dedicados a la caza de ésta, es un lugar cercano a Aranda de Duero y la capital de 
provincia tampoco se encuentra relativamente lejos. 
 
 
La perdiz roja como reina de la caza menor en España ha sido la alternativa 
elegida. 
Elección de especie: 
A igual coste de cría que otras aves cinegéticas, se obtiene mayor precio de 
venta, obteniéndose por tanto mayores beneficios. 
La demanda de los cotos es superior a la oferta por parte de explotaciones de 
cría de perdiz roja de granja, teniendo prácticamente asegurada la venta de la 
producción. 
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Modelos de explotación 
Existen granjas de perdiz que están asociadas directamente a cotos de caza, 
ubicadas dentro de ellos y con un suministro exclusivo, bien a través de cría en 
libertad o bien recluidas a nivel industrial. Este modelo sería además de más caro algo 
más complejo, ya que habría que localizar las instalaciones utilizando un modelo de 
capacidades diseñado para la finca (a fin de reducir el impacto ambiental) y establecer 




Nave de cría, parquecillos de adaptación y parques de vuelo de forma contigua. 
Diseño de la explotación: 
 
Ésta es la opción elegida, con ella se evita traslados innecesarios que puedan 
causar bajas y/o estrés al animal. 
Se realizarán los cambios de un lugar a otro de forma escalonada. Primero 
permanecerán en los módulos de la nave, a partir de los 10 días tendrán acceso a los 
parquecillos de adaptación así hasta los 40/50 días, a partir de ahí ya tendrán acceso  
a los parques de vuelo. 
 
 
Nuestra granja no dispondrá de reproductores, ya que supone un mantenimiento 
de la granja durante todo el año y un mayor desembolso económico. 
Presencia o ausencia de reproductores: 
 
 
En cuanto a la inversión inicial, la alternativa de reparto de pienso de forma 
mecánica supone un mayor coste que los útiles utilizados cuando la distribución de 
pienso es manual, pero a la larga supone un ahorro considerable de trabajo, una mejor 
distribución del pienso y no se incomoda a los animales. 
Sistema de alimentación: 
 
 
Diseño de la nave: 
En la nave y en el edificio destinado a oficina-almacén, el material empleado 




   -En la nave de cría se utilizará panel tipo sándwich, presenta mínimas dificultades de 
colocación y es bastante económico. También se utilizarán bloques de termoarcilla. 
Cerramientos: 
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    -En el edificio oficina-almacén los cerramientos estarán realizados de panel tipo 
sándwich y termoarcilla. La termoarcilla es considerada como uno de los mejores 
terminados, ya que ofrece muchas ventajas. Es durable, resistente al fuego y al paso 
del tiempo y aislante del ruido y de la intemperie, existen muchas variedades para 
escoger y posee un costo accesible. 
El hormigón se ha desestimado, y la piedra también, que a pesar de ser buen 
aislante y ofrecer alta resistencia tiene un elevado precio y una lenta ejecución. 
 
 
5 Ingeniería del proyecto 
 
 INGENIERÍA DEL PROCESO: 
 
 
5.1.1 Proceso productivo: 
 
Los pollitos entrarán en la nave en el mes de abril con un día de vida, yendo a 
parar a unos círculos situados debajo de las lámparas con pequeños comederos y 
bebederos, y a una temperatura de unos 37ºC. Su alimentación será a base de pienso 
compuesto, primero en migaja y después en gránulo. Los círculos se irán ampliando 
diariamente hasta desaparecer. 
A partir de aquí, se quitarán los pequeños bebederos y comederos, para que 
los pollitos comiencen a alimentarse de las tolvas automáticas. Esto ocurrirá entre el 
octavo y décimo día. En los 20 días restantes se irá reduciendo paulatinamente la 
temperatura media de la nave, lo que ayudará a echar los cañones y a emplumar. 
En los 10 días restantes se permitirá su salida a los parquecillos de adaptación 
al exterior, donde pasarán la fase del color. 
Entre los 40 y 50 días se les expulsará de la nave abriendo los parques de 
vuelo, y dejando que el único refugio o sombra sean los tejadillos de los comederos. 
En estos momentos se reafirma su adaptación al exterior, tanto a la temperatura como 
a la lluvia (su pluma ya será impermeable). De aquí en adelante, y hasta los 120 días 
de vida, cuando el animal es adulto, se le dejará lo más tranquilo posible para que 
inicie sus vuelos y el aprendizaje con la vida natural. 
A partir de este momento, se inicia el proceso de venta, cogiendo a los 
animales en “cogederos”, intentando, dentro de lo que cabe, que sufran el mínimo 
estrés posible. 
A mediados de enero como muy tarde con el final de la temporada de caza 
(puede que sea antes cuando vendamos los animales) la granja quedará vacía, para 
su limpieza, desinfección y acondicionamiento para un nuevo ciclo productivo.
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La ingesta de piensos compuestos y en algunos casos cereales, debe 
proporcionar los nutrientes suficientes para evitar carencias que puedan limitar las 
posibilidades procreativas, de desarrollo, emplume o su tono vital y fisiológico. 
En el mercado existen distintos tipos de pienso dependiendo de la fase en la 
que se encuentre el animal. El consumo de piensos vendrá determinado por la 
duración del periodo, el consumo por ave y la cantidad de aves en cada periodo. 
El resumen es el siguiente: 
. Pienso de iniciación: 7000 kg 
. Pienso de crecimiento:21000 kg 
. Pienso de mantenimiento: 7000 kg 
. Trigo: 2800 kg 
. Cebada:  2800 kg 
Reducción paulatina del 
apoyo térmico (días 10 a 30) 
ENTRADA DE ANIMALES 
( pollitos de un día) 
A los 8 días: 
SALIDA DE LOS ANIMALES 
( venta y suelta al campo) 
(a partir de 120 días) 
ACOSTUMBRAMIENTO A LA 
ALIMENTACIÓN CON TOLVAS 
AUTOMÁTICAS 
SALIDA A LOS PARQUES DE 
VUELO 
( expulsión de la zona de adaptación ) 
ADAPTACIÓN AL EXTERIOR 
( Parquecillos ) 
( días 30 a 40 ) 
CONEXIÓN- ADAPTACIÓNLOS 
PARQUES DE VUELO 
( días 40 a 50 ) 
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. Lombrices y otros 







El sistema de cría trata de ser lo más natural posible, evitando en lo posible  
situaciones típicas de los sistemas intensivos. Cuanto menor sea el contacto con las 
perdices mayor será su calidad. 
En principio está previsto que sea el promotor el que trabaje en la explotación. 
Vestirá ropa exclusiva para el trabajo durante las tareas que efectúen en la  
explotación, no permitiéndose en modo alguno la ropa de calle. Además esta ropa  
será de color blanco, a fin de no acostumbrar a los animales a ropajes de colores que 
puedan infundir confianza tras su suelta en el campo. En la entrada y salida de las 






Cría de primera edad: 
.Círculos protectores 
.Comederos de plato 
.Bebederos 
.Campanas de calor 





.Equipos de desratización y desinfección 
.Útiles de limpieza como escobas, cubos, mangueras, equipos de agua a 
presión 
.Herramientas y repuestos para pequeñas reparaciones 
.Pediluvios 
.Jaulas y cajas para el traslado 
 
 
Mano de obra: 
 
Será suficiente un operario para realizar las operaciones necesarias. 
 
 Para ciertas ocasiones será necesaria la disponibilidad de un veterinario. 
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Se resaltan los métodos preventivos, pues adelantarse a la aparición de las 
enfermedades puede tener una gran trascendencia económica. Resultará 
imprescindible el asesoramiento de un veterinario, para diferentes consultas que  
surjan acerca del estado sanitario de las aves. 
 
En algunos casos no se realizará acción terapéutica alguna, sino que se 
procederá al sacrificio de los animales afectados para evitar la transmisión de la 
enfermedad a las demás aves de la explotación. 
 
Será necesario aplicar unas medidas de higiene estrictas, actuando 
especialmente sobre la alimentación, el agua de bebida y la desinfección de las jaulas, 




Número de animales: 
 
La densidad de animales se procurará que sea la menor posible, pues aunque 
ello redunda en su bienestar, repercute además en una disminución del estrés y del 
gasto en tratamientos, haciendo que los animales desarrollen buenas resistencias. 
 
En este caso se trata de una explotación de pequeño tamaño, así consideradas 
las granjas con una producción de hasta 50.000 perdices, siendo el promotor el único 
trabajador de dicha explotación. 
 
Por ello, el promotor ha decidido que el número de perdices óptimo a criar en 
esta granja sea de 14.000 ejemplares. 
 
 








Consta de una edificación de 12.00 m de largo, 5.80 m de ancho y 4.25 m de 
altura, dedicada a oficina, vestuario, aseo, zona de porche y almacenaje de piensos, 
tolvas, comederos, bebederos, pantallas de calor, etc. 
 
Constará de un aseo, el cual contiene ducha, wc y lavabo para los empleados, 
también dispone de un vestuario con taquillas para los mismos. 
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Contará también con una fosa séptica prefabricada para cuatro usuarios de 




Otra edificación de 56.00 m de largo, 5.00 m de ancho y 4.07 m de altura, 
dividida interiormente en 7 módulos, en estos módulos se ubicaran los pollos de perdiz 
a su llegada a la granja, y permanecerán en ellos entre 40 y 50 días. Estos módulos se 
comunican con los parques de adaptación (porche) a través de dos gateras de 80x35 
cm por módulo. La iluminación y ventilación de cada módulo se realizará por medio de 
una ventana de 1.00 x 1.00 m de poliéster con cámara, de apertura simultánea con las 
del resto de módulos. La ventilación de estos módulos se verá reforzada por medio de 
una chimenea metálica de ventilación estática por módulo. 
 
Entre esta edificación y los parques de vuelo existirán unos parquecillos 
cubiertos cuya función será la adaptación de los animales al medio exterior, los 
animales tendrán acceso a ellos a partir de los 10 días y hasta los 40/50 días que 
permanecerán en los módulos, esta será la zona de porche, a continuación pasarán a 
la tercera zona (parques de vuelo). 
 
5.2.1.3.-PARQUES DE VUELO 
 
La tercera zona serán los parques de vuelo, esta zona estará dividida en 10  
corredores de 12.00 m de ancho por 107.00 m de largo, comunicados y unidos entre 
ellos, y a la vez también comunicados con los parquecillos de vuelo cubiertos desde 
los que pasarán los animales a estos voladeros. Estos voladeros estarán delimitados 
por un cercado metálico de malla simple torsión, y cubiertos por redes de hilo, que no 
lastimen a los animales en el aprendizaje del vuelo. 
 
En la distribución y características de la nave se ha tenido en cuenta 
principalmente: las características del solar, las condiciones urbanísticas y las 





Alrededor de la finca se dispondrá de un cercado de 2 metros de altura 
realizado con malla de simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes 
de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro. Tendrá unas longitudes de 
192x154 m. También habrá una puerta para cerramiento exterior. 
 
Los voladeros también tendrán este tipo de cercado 
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5.2.1.5.-DEPÓSITOS DE AGUA 
 
Habrá dos depósitos, aunque no se utilizarán al mismo tiempo ya que se 
necesitará uno en el exterior de la nave para la distribución de agua a los bebederos 
del interior de esta y cuando los pollos de perdiz abandonen la nave para pasar a los 
voladeros y un segundo depósito colocado en la zona de voladeros. Es un depósito de 
fibra de vidrio de 1000 litros de capacidad 
 
 
5.2.1.6.-POZO DE EXTRACCIÓN 
 
El pozo está situado a 55 m de la casa oficina-almacén y a 64 m de la nave. La 
perforación hecha años atrás nos hace disponer de un pozo que nos proporciona el 
caudal de agua necesario, que es aproximadamente de 0.5 l/s. Además por la misma 
tierra y al lado del pozo viene agua canalizada desde la fuente de ``Peñamora´´ que 
está a 300 m de nuestra explotación. 
 
5.2.1.7.-SILOS DE ALIMENTACIÓN 
 
En la granja habrá dos silos de 7000 kilos para la alimentación de las perdices. 
El primero se encontrará en el lateral derecho de la nave de cría. El segundo le 





 PREPARACIÓN DEL TERRENO: 
Se realizarán las siguientes fases: 
 
Limpieza y desbroce del terreno de la zona a construir. 
 
Comprobación “in situ” de las características geométricas del terreno reflejadas 
en los planos de este proyecto. Posteriormente se procederá al replanteo contenido en 
la documentación gráfica, procediendo al levantamiento de la correspondiente acta de 
replanteo que será suscrita por la constructora, la propiedad y los facultativos de la 
obra. 
 
Excavación por medios mecánicos de zanjas y pozos para cimientos y 
albañales de acuerdo con el anterior replanteo. Posteriormente se procederá al refino 
de paredes y fondos de forma manual. 
 
Para adecuarse a los niveles del proyecto, se realizará un relleno, extendido y 
compactado  con  aporte  de  tierras,  por  medios  mecánicos,  con  apisonadora,  en 
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tongadas de 20 cm de espesor, procediéndose al regado de las mismas. El 
compactado se realizará hasta conseguir un 90% del proctor normal. 
 
 CIMENTACIÓN Y SOLERAS: 
 
Los cimientos estarán formados por zapatas corrida de hormigón armado bajo 
los cerramientos de carga de termoarcilla y aisladas de hormigón armado bajo los 
pilares metálicos, convenientemente arriostradas a través de vigas de canto de 
hormigón armado, los fondos de las zanjas y pozos se nivelarán con una capa de 
hormigón pobre desde la capa resistente hasta la parte inferior de la zapata. 
 
Las calidades del hormigón y acero a utilizar se detallan en los anexos a esta 
Memoria y Pliego de Condiciones, de acuerdo con el articulado de la Instrucción 
EHE08. 
 
Las condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo serán las 
señaladas en la NTE-ADZ-1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes: zanjas y 
pozos; en la NTE-CSC-1984 Cimentaciones superficiales y corridas; y en la NTE-CSZ- 
1986 Cimentaciones superficiales. Zapatas. Así mismo se cumplirá todo lo dispuesto 
en el decreto RD 1626/97 de 24 de Octubre de 1997 sobre Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 
Las soleras de 10 cm de hormigón, se asentarán sobre una base de grava 
compactada de 15 cm de espesor mínimo y lámina de polietileno. 
 
 RED DE SANEAMIENTO: 
 
La red horizontal se realizará con tubos de PVC de las secciones indicadas, 
colocados sobre lecho de arena y posteriormente recubiertos totalmente de arena. 
 
Se construirá una arqueta sifónica registrable junto al edificio de oficina- 
almacén antes del vertido a fosa séptica prefabricada de polietileno de 1000 litros de 





El sistema estructural básico se compone de zapatas de hormigón armado y 
estructura metálica electrosoldada en unos casos y apoyada en otros, realizada con 
acero S275, en perfiles laminados en caliente en vigas, pilares, cerchas, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas. 
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 CUBIERTAS DE CHAPA: 
 
La cubierta tanto del interior de la nave como del almacén-oficina, con una 
pendiente del 23%, estará formada por paneles autoportantes sadwich tipo Deck de 80 
mm de espesor con aislamiento interior (de color teja, con nervadura y greca, 
acabados en acero lacado en exterior y en interior y cuantos laterales provistos de 
juntas estancas). 
 
La cubierta del exterior de la nave (parquecillos y porche), con la misma 
pendiente del 23%, estará formada por paneles autoportantes de una sola chapa de 
acero lacado de 0,6 mm de espesor (de color teja, con nervadura y greca, acabados  
en acero lacado en exterior y en interior y cantos laterales provistos de juntas 
estancas). 
 






Las paredes de cerramiento de fachada estará compuesto por fábrica de 
bloques aligerado de termoarcilla de 30x19x29 cm para revestir con revoco monocapa, 
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y arena de río ¼, según detalles 
de proyecto, con formación de jambas y dinteles, zunchos, ejecución de encuentros, 
vierteaguas, albardillas y piezas especiales, formación de 14 gateras de 80*35 cm de 
comunicación con el exterior. Se realizará junta de dilatación situada en los planos de 
distribución. También se realizará zuncho de hormigón armado para atado de estos 
cerramientos y para el apoyo de la estructura metálica de cubierta. 
Los tabiques de distribución interior en el edificio de almacén-oficina, se harán 
de ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm, tomados con cemento tipo Portland M-40 
dosificación 1:6. 
Previamente a la colocación de cualquier ladrillo cerámico éste será 






El pavimento interior de la nave será a base de solera pulida de 10 cm de 
hormigón, que se asentará sobre una base de grava compactada de 15 cm de espesor 
mínimo y lámina de polietileno. 
El pavimento interior de la oficina-almacén, será a base de piezas de gres de 
30x30 cm de 1ª calidad, de modelo a determinar por el promotor. 
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Los parámetros verticales del aseo y vestuario irán revestidos con alicatado de 
baldosa cerámica, la forma de colocación será mediante maestreado de cemento con 
espesor medio de 12 mm y dosificación 1:3 sobre el paramento a revestir y mortero 
cola, rejuntado con lechada de cemento coloreado. Las alturas de alicatado serán las 




Los elementos de carpintería de madera interior irán pintados con esmalte 
mate,  previo lijado, imprimación, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte. 
 
Al esmalte, a dos manos sobre imprimación antioxidante en elementos de 
cerrajería interior y exterior. 
 
 
 FONTANERÍA Y SANITARIOS: 
 
En el pozo de agua existente en la finca, se colocará un grupo de presión 
formado por una electrobomba centrífuga de eje horizontal, de 2 CV de potencia, que 
elevará el agua hasta un depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio con 
capacidad de 1000 litros, colocado también junto al pozo, y a partir del que se realizará 
la instalación tanto de la nave como de la oficina-almacén, tal como se indica en los 
planos de fontanería del proyecto y en las mediciones. Toda la instalación se ajustará 
a la Norma Básica de Instalaciones de agua, a la documentación técnica de este 
proyecto, y a la normativa de la compañía suministradora. 
 
Instalación para agua fría y caliente, será vista en general y empotrada en 
algunas zonas de las oficinas, se realizará con tubo de cobre protegida y aislada. La 
distribución de la misma queda reflejada en los planos. En cada local húmedo se 
colocarán llaves de paso para el cierre del circuito de agua fría y caliente. 
 
Los sanitarios serán de porcelana vitrificada de color blanco tipo Victoria de 
ROCA, con todos los elementos y accesorios precisos para su correcto  




La acometida eléctrica se realizará por medio de conexión aérea desde 
transformador eléctrico a colocar por la compañía. 
 
El contador trifásico se colocará en un armario situado en la valla de 
cerramiento de la parcela. 
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La instalación se adaptará a lo que dispone el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión vigente (REBT Decreto 842/2002), estará de acuerdo con las normas 
fijadas por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, así como con las 
normativas de la compañía suministradora. 
Se colocará un cuadro de mando y protección, para la instalación de 
alumbrado. 
La instalación de la nave discurrirá bajo tubo visto galvanizado. 
Los mecanismos y los enchufes irán provistos con toma de tierra. 
La iluminación de la nave se realizará con fluorescentes. 
Se efectuará la toma de tierra, con cable de cobre desnudo de 1x35 mm2  de 
sección colocado en cimientos y picas de tierra de cobre de 14,3 mm de diámetro y 2 
m de longitud, así mismo se realizará una arqueta de conexión a la nave. 
 
 
 GAS PROPANO Y CALEFACCIÓN: 
 
Se establecerá una instalación de gas propano en la nave, para conseguir la 
temperatura apropiada para la cría de las perdices, compuesta por: 
-Un depósito de propano de chapa de acero, de 5000 litros de capacidad, 
aéreo, completo con toda su valvulería, instalado, totalmente conexionado, incluso 
legalización. 
-Una tubería de cobre aérea con penetración a la nave e instalación interior en 
la misma para el suministro a Pantallas tipo GLIND con filtro de polvo. 
 
Con llaves de corte general, pasamuros de tubería de acero, tuberías de cobre 
y llaves de corte y demás accesorios necesarios para su funcionamiento y seguridad. 
Toda la instalación se realizará según la distribución de los planos del proyecto 
y siguiendo las normativas vigentes y las instrucciones de la compañía suministradora. 
 
 
 CARPINTERÍA Y VIDRIERIA: 
 
La carpintería exterior de la nave será de ventanas con apertura tipo guillotina 
de poliéster, de 1.00*1.00 m, realizadas a base de poliéster con cámara de aire, con  
guías de acero galvanizado, y accesorios para su funcionamiento, carruchas, torno 
manual, poleas, cables, etc… 
 
La carpintería interior de la oficina-almacén será de madera de pino bien seca y 
sin nudos, para pintar. Las hojas de las puertas serán de 40 mm de la misma calidad y 
aspecto que los marcos. La exterior será de aluminio lacado y los vidrios serán de luna 
pulida tipo CLIMALIT, formado por dos lunas pulidas de 4mm y cámara de aire de 6 
mm. 
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5.2.2.14.-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en la granja, situando 
un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio. 
Sistemas manuales de alarma de incendio 
 
Se instalarán sistemas de comunicación de alarma en todos los sectores de 
incendio, al ser la suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio 
del establecimiento industrial inferior a diez mil metros cuadrados. 
Sistemas de comunicación de alarma 
 
Según la Norma NTE-IPF las instalaciones necesarias para la prevención y 
extinción de incendios son extintores portátiles. 
Sistemas de extinción 
Se colocarán en sitios visibles y de fácil acceso. Llevarán incorporado un 
soporte para su fijación a paramentos verticales por un mínimo de dos puntos, 
mediante tacos y tornillos, de forma que una vez dispuestos sobre dicho soporte, el 
extremo superior del extintor se encuentre como máximo a una altura de 170 cm del 
suelo. Se indicará en una placa: tipo y capacidad de carga, vida útil y tiempo de 
descarga. 
Se usarán extintores de polvo químico ABC antibrasa para extinción de fuego 
de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos,  
de 6 kg. 
Según Norma, se instalará un extintor cada 125 m2  o fracción. Teniendo en 
cuenta que se instalarán extintores en el interior de la nave únicamente, colocaremos 
un total de 3 extintores en la nave y 1 en la casa oficina-almacén. 
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6 Programa de ejecución y puesta en marcha 
 
Considerando un periodo laboral de 5 días semanales y una jornada laboral de 
8 horas, el comienzo de la tramitación de las licencias comenzará antes del mes de 
octubre del 2014 y la entrega de los nuevos edificios será en el mes de febrero del 
2015 con el fin de empezar  a producir el mismo año. 
En el mes de abril se podrá comenzar a explotar la granja e iniciar el primer  
año productivo de la misma. Empezaríamos a producir con toda normalidad y 
dispondríamos de perdices con edad adecuada para su suelta a partir del mes de 
septiembre. 
Se estimará, por tanto, la ejecución de las obras para la puesta en marcha de  
la granja cinegética en 4.5 meses y a partir de abril de 2015 la actividad ya se 
desarrollará según lo expuesto en este Proyecto y se obtendrán los resultados 
previstos. 
En el Anejo nº 6: Programación y Puesta en Marcha se detalla todo lo expuesto 
y se incluye un calendario de ejecución de obras. 
 
Diagrama de Gantt: ( Le mostramos en la siguiente página). 
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7 Normas para la explotación del proyecto 
 
 PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Realizaremos desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos con pala 
cargadora con tala y retirada de arbustos en la superficie en la que construiremos la 
nave y el edificio de oficinas, con el objetivo de facilitar el inicio de la construcción. 
 
 CULTIVO DE LA ZONA DE VOLADEROS 
Para proporcionar tanto cobijo como alimento a las aves de nuestra granja 
hemos optado por sembrar de esparceta toda la superficie que ocuparán los voladeros 
antes de comenzar con la construcción. 
De esta manera obtendremos perdices vigorosas, bravas y con mejores 
aptitudes para su suelta en el campo. 
 
 VALLADO 
El vallado se realizará una vez terminada la estructura de la nave, se trata de un 
vallado de protección que evite el escape de las aves, por lo que se asegurará de que 
la malla metálica que une los postes llegue y quede bien anclada al suelo. Así también 
evitaremos que animales como el conejo o la liebre puedan introducirse dentro de los 
voladeros y asusten o compitan por el alimento con los pollos de perdiz. 
 
 ESTADO DE LA PERDIZ 
Al recibir los pollitos de perdiz, se asegurará de que tienen buen aspecto y no 
presentan sintomatología de la existencia de algún tipo de enfermedad o vengan 
deshidratadas. 
Se recogerán los certificados de pureza de raza y bienestar animal oportunos, y 
se contará el número de animales recibidos. 
 
 CRÍA 
Se tendrá especial cuidado con la manipulación de las perdices tratando de 
evitar en  la medida de lo posible sean sometidas a situaciones de estrés y su cría sea 
lo más natural y similar a las aves silvestres. 
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Capítulo 1- Movimiento de tierras 1.867,80 
Capítulo 2- Cimentaciones y soleras 17.801,58 
Capítulo 3- Estructuras y cubiertas 20.269,26 
Capítulo 4- Albañilería 37.989,88 
Capítulo 5- Redes de saneamiento 1.427,64 
Capítulo 6- Fontanería 3.012,73 
Capítulo 7- Electricidad 18.878,08 
Capítulo 8- Gasóleo y calefacción 4.931,14 
Capítulo 9- Yesería, falsos techos y pintura 3.025,91 
Capítulo 10- Carpintería interior y exterior 1.147,54 
Capítulo 11- Cercados y cerrajería 44.089,98 
Capítulo 12- Varios 2.021,70 
Capítulo 13- Seguridad y salud 1.146,36 
Capítulo 14- Control calidad materiales 410 
Capítulo 15- Gestión de residuos 1.932,97 











Beneficio industrial (6% P.E.M) 9.597,11 € 
Suma de G.G+B.I+P.E.M 195.142,09 € 
I.V.A. (21%) 40.979,84 € 
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Redacción del proyecto (2% P.E.M) 3.199,05  € 
Dirección de obra  (2% P.E.M) 3.199,05  € 
Coordinación de Seguridad y Salud  (1% P.E.M) 1.599,52  € 
Suma honorarios 7.997,62 € 
I.V.A (21%) 1.679,50 € 
Total con I.V.A. 9.677,12 € 
 
 








Asciende el presente presupuesto, a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO con NOVENTA Y DOS 




9 Evaluación económica 
 
Los parámetros empleados para la evaluación del proyecto han sido los siguientes: 
Vida útil: 25 años 
Tasa de actualización: 3% 
 
 
En el Anejo nº 11: Evaluación económica, se han desarrollado dos posibilidades 
de financiación, empleando la aplicación informática Valproin, desarrollada por el Área 







La rentabilidad obtenida en este caso es de : 
TIR: 8.63% 
Valor Actual Neto: 227.649,65 
Tiempo de recuperación: 12 años 
Relación Beneficio Inversión: 1.47 
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Se solicita un préstamo por un importe de 125000 euros. El pago de este préstamo 
se hace en 10 años y con un tipo de interés fijo del 5.0%. En este segundo supuesto 




Valor Actual Neto: 234.010,42 
Tiempo de recuperación: 12 






Del presente estudio económico sacamos las siguientes conclusiones, habiendo 
optado por la opción de financiación ajena: 
 
.El proyecto tiene una rentabilidad muy aceptable (TIR: 10.54%), dada la 
actual coyuntura económica en España y los tipos de interés del mercado. 
.Es un proyecto de costes de implantación no muy elevados, más bien bajos. 
 
.El proyecto es viable, ya que el VAN es superior a cero y la TIR superior al 
máximo interés bancario considerado. 
 
 
10 Estudio de Impacto Ambiental 
Teniendo en cuenta la normativa a aplicar para la realización de Estudios de 
Impacto Ambiental, nuestro proyecto está exento de realizar tal estudio. No obstante 
se han establecido los posibles impactos que nuestra explotación puede ejercer al 
medio y las medidas correctoras a aplicar. Está desarrollado en el Anejo nº 8: 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 
Huesca, Septirmbre de 2017 
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1 CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
 





La zona en que se realizará la granja de perdiz se sitúa en el límite de la Sierra de la 
Demanda lindando con la Ribera burgalesa, al Suroeste de la provincia de Burgos. 
Geográficamente Huerta de Rey se encuentra: 
Altitud: 1.007 m. 
Longitud:  3° 20' 53'' O 
 




 Estado legal 
 
Las parcelas se encuentran al norte de la carretera BU-V-9421 entre Huerta de Rey y 
La Hinojosa. Se trata de dos parcelas: 
Posición administrativa 
 
-Parcela 1185,   polígono 509, “Peñamora” 
 




Estudio de propiedad 
Es un terreno privado, en propiedad de doña Anunciación Perdiguero Guerrero. 
En la siguiente tabla se detallan las superficies a estudio. 
Cabida 
Superficies de las parcelas. 
Parcela Superficie 
1184 1.322 ha. 
1185 4.207 ha. 
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Las fincas se encuentran rodeadas por otras fincas de cultivo de cereal. 
Límites 





 Estado natural 
Las parcelas se sitúan al sureste de Burgos, lindan al este con la provincia de Soria y 
pertenecen al término municipal de Huerta de Rey, sus coordenadas son: 
Situación geográfica 
 
Longitud:  3° 17' 56.09'' O 
 
Latitud:  41° 48' 53.48'' N 
 
Las parcelas se encuentran a ambos lados de la carretera BU-V-9421 entre 
Huerta de Rey y La Hinojosa y con una altitud media de unos 1000m de media. 
 
 
En las parcelas de estudio hay una red de pequeños arroyuelos que recogen el agua 
en época de lluvias, en el límite de nuestra parcela se encuentra la fuente de 
“Peñamora” con agua durante todo el año. 
Agua: 
También disponemos de una perforación en nuestra parcela realizada en el 
pasado con el fin de construir una granja porcina que ha sido utilizada hasta el 
momento para el riego de la misma. 
 
 
La zona a estudio es una zona de transición entre la ribera del Duero y la zona de 





ELECCIÓN DE LA ESTACIÓN METEREOLOGICA 
La elección de la estación meteorológica se ha basado en los criterios que  se  
exponen a continuación, de mayor a menor importancia: 
Misma orientación respecto a las grandes cadenas montañosas. 
El observatorio está situado a una altitud similar a la zona de estudio. 
Proximidad geográfica con la zona del proyecto. 
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Series con el mayor número de años, según la Conferencia Internacional de 
Varsovia de 1935, un clima se define de forma precisa con una serie de 30 años. Si la 
estación no dispone de datos con un periodo de 30 años, no es necesario 
despreciarla, para estudios climáticos en nuestro territorio podemos considerar como 
válido utilizar una serie de 15 años de temperatura, 30 años de precipitaciones, y 10 
años en el resto de los parámetros (periodo óptimo según la Organización 
Meteorológica Mundial, OMM). 
        Tras analizar las estaciones de la comarca y en base a los criterios citados 
anteriormente, hemos elegido la estación del vecino pueblo de Arauzo de Miel, que se 




Generalidades del clima: 
 
Clima único de tipo mediterráneo templado. 
 
Las características climáticas dada la altura en la que se encuentra y situación 
del territorio pueden resumirse en: 
- Bajas temperaturas medias anuales, en esta zona no superiores a 10,5 ºC 
aproximadamente (en la costa mediterránea 16 ºC) 
- Enero, el mes más frio. 
- Julio, el mes más caluroso. 
- Veranos bastante cortos. Temperaturas estivales no muy elevadas en 
comparación con otras regiones del norte de España y la meseta o la cuenca 
del Ebro. 
- El invierno suele ser bastante duro y largo, con abundantes nevadas, 
especialmente de enero a marzo. 
- Las lluvias suelen caer durante la primavera, sobre todo durante los meses de 
marzo, abril y mayo. Son importantes también, las caídas en el mes de 
diciembre. 
La situación de la comarca en el interior de la península y su altura 
relativamente elevada, influyen también en la evolución de las temperaturas diarias. 
Durante el día éstas pueden experimentar aumentos considerables por efectos 
de la fuerte insolación, mientras que durante la noche el descenso de temperatura es 
considerable y se hace sentir tras la puesta de sol. 
Las heladas son frecuentes en la región salvo en la estación veraniega, 
fundamentalmente se dan durante los meses de enero y febrero, aunque sus efectos 
son muy desfavorables para la agricultura principalmente. 
Para este proyecto, hemos tenido en cuenta los datos de la estación 
meteorológica de Arauzo de Miel (situada en el mismo pueblo) a 4 km de Huerta de 
Rey, la cual es de segundo orden o termopluviométricas, hemos tomado los datos de 
temperaturas de 15 años y de precipitaciones un intervalo de 30 años. 
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-Índice de continentalidad de Gorzynski: 
Clima continental 








Mes: ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Tm 3,5 4,9 8,2 8,3 13 17,1 20,7 20,5 16 11,7 6,8 4,3 
 
 





Fecha más temprana de la primera helada: 13 septiembre 
Fecha más tardía de la primera helada: 5 noviembre 
Fecha más temprana de la última helada: 10 abril 
Fecha más tardía de última helada: 31 mayo 
Fecha media de primera helada: 23 octubre 
Fecha media de última helada: 30 abril 
Mínima absoluta alcanzada y fecha: -12 ºC, 16 Diciembre 2001 
Periodo medio de heladas: 23 octubre al 30 de abril 
El periodo máximo de heladas: 13 de septiembre al 31 de mayo 
El periodo mínimo de heladas: 5 de noviembre al 10 de abril 
 
Estimaciones indirectas: 
Walter y Lieth: 
Periodo de heladas seguras
Fecha de final: 4 febrero 
: media de las mínimas < 0 ºC. 
Fecha de inicio: 23 diciembre 
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Periodo de heladas probables
Fecha de inicio: 20 septiembre 
Fecha de final: 25 abril 




Periodo de heladas seguras
Fecha de final: 4 febrero 
: media de las mínimas inferior a 0 ºC. 
Fecha de inicio: 23 diciembre 
 
Periodo de heladas muy probables
Fecha de inicio: 26 octubre 
Fecha de final: 22 diciembre 




Fecha de inicio: 5 febrero 
Fecha de final: 4 abril 
 
Periodo de heladas probables: 
Fecha de inicio: 21 de septiembre 
Fecha de final: 25 octubre 




Fecha de inicio: 5 abril 
Fecha de final: 2 mayo 
 
Periodo libre de heladas:
Fecha de final: 20 de septiembre 
 media de las mínimas mayor de 7 ºC. 




Estación media libre de heladas:
Fecha de inicio: 25 de abril 
Fecha de final: 20 de septiembre 
 meses en que la media de las mínimas absolutas es 
mayor o igual a 0 ºC. 
 
Estación media disponible libre de heladas:
Fecha de inicio: 17 de mayo 
Fecha de final: 7 de septiembre 
 media de las mínimas absolutas mayor o 
igual a 2 ºC. 
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Precipitación media anual: 614,37 mm 
 
 





Él término municipal de Huerta de Rey cuenta con una población en el 2008 de 1136 




• Quintanarraya = 140 habitantes 
• Peñalba de Castro = 98 habitantes 
• Hinojar del Rey = 88 habitantes 
 
La población está compuesta por 605 hombres y 531 mujeres,  es  una 
población envejecida y en descenso aunque no muy acusado. Hay una población 
extranjera de 93 personas lo que supone el 8,19 % del total, repartido en 51 hombres y 
42 mujeres, en función de su procedencia queda de la siguiente manera; 
• Europa= 81(Unión Europea) 
• África= 3(Marruecos) 
• América= 9(Argentina) 
 
 Sector económico 
 
 
El sector servicios es el que dispone de mayor número de trabajadores y empresas, le 
siguen de forma muy pareja los sectores de agricultura, construcción e industria como 
se muestra en la siguiente tabla . 
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Sectores económicos de Huerta de Rey. 
 
Sector Trabajadores(nº) % Empresas(nº) % 
Agricultura 67 24,01 7 18,92 
Industria 56 20,00 4 10,81 
Construcción 62 22,22 11 29,73 
Servicios 94 33,69 15 40,54 




Dentro de la agricultura, en la siguiente tabla se detalla la distribución de las 
superficies: 
Superficies agrícolas en Huerta de Rey. 
 
Usos Hectáreas % 
Herbáceos 4245 40,97 
Huerta 4 0,10 
Tierras arables 4241 99,90 
Leñosos 42 0,41 
Frutales 2 6,18 
Viñedos 39 93,82 
Pastos 2415 23,31 
Pastizal 286 11,88 
Pastos con arbolado 973 40,32 
Pastos arbustivos 1154 47,80 
Especies forestales 3181 30,70 
Espacios no agrícolas 477 4,61 
Total 10360 100 
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Cabe resaltar la tasa de paro que ha aumentado en más de un 100% del 2012 
al 2014 debido al cierre de varias industrias vecinas, se ha pasado de 29 parados a 
60.No obstante con este número de parados se tiene una tasa de paro del 8,98% por 






Las perdices serán vendidas vivas principalmente a los cotos de caza de la zona y  
para venta en el futuro coto intensivo del promotor del proyecto. La explotación goza  
de una situación geográfica estratégica al respecto, con buenas vías de comunicación 
para posibles envíos a destinos lejanos fuera de nuestra provincia, pudiendo 
cumplimentar la demanda de los cazadores que cursen cotos de regiones cercanas. 
Las perdices serán puestas a la venta fundamentalmente para: 
1-  Repoblaciones 
2- Suelta directa 
3- Suelta directa con periodo de aclimatación 
4-   Refuerzos de cotos de caza 
 
 
 OBSTÁCULOS A VENCER EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PERDICES 
ROJAS 
El comercio de animales salvajes criados en granja choca de lleno con multitud de 
intereses. Frente a la demanda de los círculos de cazadores de querer tener 
poblaciones más numerosas en el campo, que propicien veladas de abundante caza, 
se encuentran las asociaciones proteccionistas de la naturaleza que se oponen a 
hibridar con animales de granja, las poblaciones silvestres autóctonas. 
La tarjeta de presentación de las explotación cinegética ante la sociedad debe 
ser la calidad de su producto. De ahí que se deba orientar la ingeniería de los 
elementos constructivos y los fundamentos zootécnicos (manejo, genética, nutrición y 
sanidad) a la obtención final de animales rústicos, bravos, sin merma de aptitudes por 
hábitos adquiridos en cautividad, de forma que contemplen positivamente 2 aspectos 
fundamentales. 
Que den una respuesta cinegética comparable a las perdices salvajes, de  
modo que cubran las expectativas que genera la especie en las sociedades de 
cazadores. 
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Intentar satisfacer, en la medida de lo posible, a la conciencia ecológica- 
conservacionista  que,  en  torno  a  la  perdiz  roja  salvaje,  está  creciendo  de  
forma 
espectacular en los últimos años. El apoyo social a sus argumentos influye 
directamente en las administraciones públicas, que a su vez trasladan esa presión 
a los responsables cinegéticos privados a través del desarrollo de normas y 
reglamentos que en algunos casos restringe la actividad de éstos. Así los gestores 
de terrenos de caza buscan criterios de convergencia con la conservación, 
endureciendo las exigencias en cuanto a las repoblaciones se refiere, cuando no 
prohibiéndolas. De ahí que sea necesario garantizar animales que, dispuestos en 
un medio natural, sean capaces de sobrevivir y reproducirse, siendo la negación 




Los precios de venta de las perdices no han experimentado un incremento 
significativo en los últimos años, motivado quizás por el aumento del número de 
granjas que se ponen en marcha, aumentando la competencia. 
El precio de las perdices no es fijo, sino que varía según la época del año, 
de la edad del animal, incluso según la climatología de la temporada. 
Así a principios de verano los precios de venta de las perdices serán más 
altos, debido a la menor disponibilidad y al disponer únicamente de un par de lotes 
para la venta. 
Según avanza la temporada, a mediados de verano, aumenta la 
disponibilidad de animales en la explotación, por lo que el precio a la venta 
disminuye. 
Al final de la temporada se vuelve a producir un aumento de los precios 
toda vez que los cotos aumentan la demanda para poder afrontar con garantía las 
últimas cacerías. 
Por otra parte, años climatológicamente buenos provocan un incremento 
tanto de las poblaciones salvajes en el campo como en la explotación. Así los 
precios tienden a bajar como consecuencia de una menor demanda por un lado y 
por la presencia de excedentes en la granja, por otro. 
Sólo el compromiso de ofertar animales de gran calidad, rústicos y de 
características cinegéticas próximas a las del entorno natural, nos permitirá aplicar 
una buena política de precios que sea competitiva y rentable. 
En principio nuestro objetivo será la venta de perdices de alta calidad 
cinegética, con unas 14 semanas de vida, al precio medio de 7,5 euros servidas 
en nuestra granja y también llevadas a cotos en vehículo propio de la granja. 
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Alternativas del proyecto 
1 OBJETO 
En este anejo analizaremos las distintas alternativas posibles para este proyecto. A 




El análisis de cada una de las opciones se realiza mediante la elaboración de una  
tabla que refleje las ventajas y los inconvenientes que éstas presentan. 
 
Teniendo en cuenta las ventajas y los inconvenientes para cada una de las 
alternativas, las asignaremos un determinado valor, del modo más objetivo posible. 
Este valor estará comprendido entre 1 y 10. La opción que posea el valor más elevado 
será la más idónea para que se lleve a cabo. 
 
 
3 ALTERNATIVAS A ESTUDIAR, CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 AVE A EXPLOTAR 
 
 Alternativas posibles 
 
Las alternativas posibles para este tipo de explotación son las siguientes: codorniz, 
perdiz y faisán. 
 
 
 Criterios de valoración 
 
Los criterios de valoración son los siguientes: 
Demanda: intentamos escoger de entre las alternativas anteriores aquella que 
por sus características nos permita su venta en el menor plazo de tiempo posible. 
Precio de venta: buscamos poder ofrecer nuestro producto al menor precio que 
podamos para así satisfacer a nuestros demandantes y competir con otras 
explotaciones del mismo tipo. 
Exigencia de la cría: todo ganadero además de la rentabilidad busca para su 
explotación tener el mínimo número de bajas, así como también dedicar el menor 
tiempo posible al cuidado de sus animales. 
Facilidades para suelta y caza: tendremos en cuenta que la alternativa que 
mejor valoraremos será aquella que nos permita su venta lo antes posible, por lo que 
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se escogerá aquella con menos restricciones de tipo legal a la hora de su suelta en el 
campo, lo que nos permitirá obtener mayores beneficios. 
Porcentaje de nacimientos: 
 
en el supuesto de tener reproductores en nuestra 
granja valoraremos entre las tres aves elegidas aquella que tenga mayor 
descendencia. 
 
 Características de las alternativas: 
Codorniz: 
Ventajas: 
-Cría menos exigente que la perdiz. 
 
Inconvenientes: 
-Menor porcentaje de nacimientos a igualdad de condiciones que perdiz. 
-Demanda descendente. 






-Mayor porcentaje de nacimientos. 
-Precio de venta elevado. 
-Distribución por toda la península. 









-Cría menos exigente que la perdiz. 
 
Inconvenientes: 
-Menor porcentaje de nacimientos. 
-Demanda descendente. 
-Origen asiático. 
-Suelta para repoblaciones prohibida. 
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Demanda 8 8 4 
Precio de venta 8 7 6 
Exigencia de la cría 5 9 5 
Facilidades para 
suelta y caza 
4 10 3 
Porcentaje de 
nacimientos 
6 8 5 





La perdiz roja es aclamada en los círculos cinegéticos como la reina de la caza menor. 
Está presente en la casi totalidad de la geografía española, por lo que el número de 
cotos que demandan repoblaciones de perdiz es muy superior al del resto de las aves 
de caza, como es el caso de la codorniz o del faisán, cuyo origen asiático hace que 
sea una especie con menor éxito en España. 
 
A igual coste de cría que otras aves cinegéticas, se obtiene mayor precio de 
venta, obteniéndose por tanto mayores beneficios. 
 
La demanda de los cotos es superior a la oferta por parte de explotaciones de 
cría de perdiz roja de granja, teniendo prácticamente asegurada la venta de la 
producción. 
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 Alternativas posibles 
Los lugares en los que está pensado construir la granja son los siguientes: 
Huerta de Rey 
Aranda de Duero 
Aledaños a Huerta de Rey 
 
 
 Opciones y criterios de valoración: 
Precio del terreno: aquel más barato será el escogido para intentar que el 
desembolso inicial sea lo menor posible. 
Disponibilidad agua, luz: en la cría del cualquier animal necesitamos agua y 
disponibilidad de red eléctrica por lo que valoraremos entre las diferentes tierras 
aquellas que cumplan estos requisitos. 
Comunicaciones: cuanto mejores sean éstas, menor trabajo nos dará la salida 
de nuestros animales de la granja así como también podremos promocionarles mejor. 
Perturbaciones para las aves: 
 Características de las alternativas: 
Huerta de Rey: 
necesitamos criar en unas condiciones lo más 
naturales posibles para poder obtener animales lo más salvajes y adaptados al medio 
natural que podamos. 
Ventajas: 
-Cercana a la capital de la ribera, Aranda de Duero. 
-Disponibilidad de suministro eléctrico. 
-Disponibilidad de suministro de agua. 
-Buenas telecomunicaciones. 
-Buenas condiciones climatológicas, ambientales, etc., para el desarrollo de la perdiz. 
 
Inconvenientes: 
-Capital de provincia (Burgos) relativamente lejana(80 km). 
 
 
Aranda de Duero: 
Ventajas: 
-Buenas comunicaciones. 
-Disponibilidad suministro eléctrico. 
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-Disponibilidad suministro agua. 
-Disponibilidad suministro gas. 
Inconvenientes: 
-Elevado precio del suelo. 
-Elevado movimiento de personas, vehículos, etc. 
-El promotor no dispone de ninguna finca de las dimensiones deseadas en este lugar. 
 
 
Aledaños a Huerta de Rey: 
Ventajas: 
-Cercana a la capital de la ribera, Aranda de Duero. 
-Disponibilidad de suministro eléctrico. 
-Disponibilidad de suministro de agua. 
-Buenas comunicaciones. 
-Buenas condiciones climatológicas, ambientales, etc., para el desarrollo de la perdiz. 
Inconvenientes: 
-Capital de provincia (Burgos) relativamente lejana(80 km). 













Huerta de Rey 
Alternativa 2 
Aranda de Duero 
Alternativa 3 
 
Aledaños a Huerta 
de Rey 
Precio terreno 9 6 7 
Disponibilidad 
agua,luz 
8 8 8 
Telecomunicaciones 8 9 7 
Perturbaciones a la 
hora de criar perdiz 
salvaje 
7 4 7 
Puntuación 8 7 7 
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Entre las distintas alternativas planteadas, estaba ubicar el proyecto en otros 
municipios cercanos como podrían ser Arauzo de Miel, Quintanarraya, Hinojar del Rey, 
o Peñalba de Castro, cercanos a Huerta de Rey, pero surge el problema de que el 
promotor no tiene en estos municipios ningún terreno de las dimensiones deseadas 
con lo que esto supone una mayor inversión porque supondría la compra de un terreno 
adecuado. 
Además sondeando el mercado nos encontramos con que las parcelas en 
venta no eran ninguna de unas dimensiones tan grandes como las necesarias para la 
ubicación de la explotación. 
Huerta de Rey se encuentra en la “frontera” entre la ribera y la comarca de 
sierra-pinares, lugar más que asequible para la cría de perdiz y con multitud de cotos 
dedicados a la caza de ésta, es un lugar cercano a Aranda de Duero y la capital de 
provincia tampoco se encuentra relativamente lejos. 
El acceso a Huerta de Rey está en buenas condiciones, habiendo carreteras 
hacia Aranda de Duero, Arauzo de Miel (dirección Caleruega y Lerma), Salas de los 
Infantes y hacia La Hinojosa (Soria). Un aspecto importante para la elección de la 
parcela, es la facilidad de disponer de suministro eléctrico. Para dotar a nuestra 
explotación de electricidad, basta con colocar un transformador que será alimentado 
por energía eléctrica procedente de una línea de alta tensión que pasará por nuestra 
parcela. 
El suministro hidráulico también está asegurado. Se va a obtener a partir de un 
pozo. Además a escasos metros mana la fuente de “Peñamora” y un arroyo pasa por 
el límite de la finca. 
Otra buena razón para la elección de esta parcela es que por ella pasará un 
tendido eléctrico (Huerta de Rey-Hontoria del Pinar) del cual podríamos enganchar la 
electricidad según nos han comunicado en dicha empresa (Iberdrola) poniendo un 
transformador en nuestra parcela, ya que si la línea de tensión está lejana de la 
parcela el enganche a la línea eléctrica resulta mucho más caro por lo que esta es una 
de las razones prioritarias para la elección de la parcela. 
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 Opciones y criterios de valoración: 
 
Tiempo de ejecución: buscamos aquella estructura que nos permita ejecutar la 
obra en el menor tiempo posible. 
Oxidación: necesitamos que nuestra estructura nos permita una mayor vida útil 
para nuestra granja por ello daremos más valor a aquella que no sufra oxidación. 
Resistencia al fuego:
 
 para evitar imprevistos y que si éstos sucedieran los 
daños sean menores buscaremos materiales resistentes al fuego. 
 Características de las alternativas: 
 
 
Criterios Acero Hormigón 
Rapidez de ejecución de la 
obra 
9 4 
Resistencia al fuego 5 6 
Conformable 8 6 
Oxidación 5 7 






 Alternativa elegida: 
 
Damos una puntuación mayor al acero que al hormigón en la nave y en el edificio 
destinado a oficina-almacén emplearemos el acero como material principal. 
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Para los cerramientos podremos emplear: 
Bloques de termoarcilla 





 Opciones y criterios de valoración: 
 
Los criterios de valoración son los siguientes: 
Economía: la alternativa a menor precio y con mejores características será la 
elegida. 
Poder aislante: necesitamos un buen aislante, aunque será poco el tiempo en  
el que nuestras aves permanezcan en la nave, un mal aislante nos puede llevar a 
gastar bastante más calefacción de lo normal y no permitir que nuestra explotación  
sea todo lo rentable que esperamos. 
Rapidez de ejecución: buscamos aquel cerramiento que nos permita ejecutar la 
obra en el menor tiempo posible. 
PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN DE GRANJA CINEGÉTICA DE CRÍA DE PERDIZ EN HUERTA DE REY 
(BURGOS) 
MEMORIA 
  ANEJO 2-ALTERNATIVAS DEL PROYECTO  
Alumno: Juan Carlos Hernando Terrel 
Escuela Politécnica Superior de Huesca – UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 















Economía 8 9 6 4 
Rapidez de 
ejecución de la 
obra 
6 7 6 5 
Buen aislante 8 8 7 9 
Resistencia al 
fuego 
7 6 6 7 




 Alternativa elegida: 
 
Los cerramientos estarán constituidos de los siguientes materiales: 
 
-En la nave de cría se utilizará panel tipo sándwich, presenta mínimas 
dificultades de colocación y es bastante económico. También se utilizarán bloques de 
termoarcilla. 
-En el edificio oficina-almacén los cerramientos estarán realizados de panel tipo 
sándwich y termoarcilla. La termoarcilla es considerada como uno de los mejores 
terminados, ya que ofrece muchas ventajas. Es durable, resistente al fuego y al paso 
del tiempo y aislante del ruido y de la intemperie, existen muchas variedades para 
escoger y posee un costo accesible. 
El cemento se ha desestimado, y la piedra también, que a pesar de ser buen 
aislante y ofrecer alta resistencia tiene un elevado precio y una lenta ejecución. 
 
 




Las alternativas en cuanto al sistema productivo son las siguientes: 
Asociado a coto de caza. 
No asociado a coto de caza. 
PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN DE GRANJA CINEGÉTICA DE CRÍA DE PERDIZ EN HUERTA DE REY 
(BURGOS) 
MEMORIA 
  ANEJO 2-ALTERNATIVAS DEL PROYECTO  
Alumno: Juan Carlos Hernando Terrel 
Escuela Politécnica Superior de Huesca – UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 






 Opciones y criterios de valoración: 
 
Hemos optado por los siguientes criterios: 
Economía: la alternativa a menor precio y con mejores características será la 
elegida. 
Mayor complejidad: buscamos el sistema mas sencillo y económico posible. 
Mayor distribución del producto:
 
 necesitamos distribuir nuestras aves en el 
menor tiempo posible, así ahorraremos trabajo y minimizaremos el coste de nuestra 
explotación. 
 Características de las alternativas: 
 
Asociado a coto de caza: 
Ventajas: 
-Producción ajustada a las necesidades 
Inconvenientes: 
-Diseño limitado a la capacidad de la finca. 
-Mayor coste. 
-Menor distribución del producto. 
-Mayor complejidad. 
 





-Precio de venta menor. 
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Asociado a coto de caza 
Alternativa 2 
 
No asociado a coto de 
caza 
Economía 5 7 
Clientela 3 8 
Distribución de las perdices 4 8 
Complejidad 4 6 
Puntuación 4 7 
 
 
 Alternativa elegida: 
 
Existen granjas de perdiz que están asociadas directamente a cotos de caza, ubicadas 
dentro de ellos y con un suministro exclusivo, bien a través de cría en libertad o bien 
recluidas a nivel industrial. Este modelo sería además de más caro algo más complejo, 
ya que habría que localizar las instalaciones utilizando un modelo de capacidades 
diseñado para la finca (a fin de reducir el impacto ambiental) y establecer el plan 
cinegético correspondiente. 
 




Dependiendo del tipo de explotación que deseemos, podremos optar por distintos 
diseños para nuestra granja: 
 
-Módulos de cría (Nave) y parquecillos de adaptación contiguos, con parques 
de vuelo apartados 
-Cada lote de cría en una sala acondicionada para su edad 
-Optimización del espacio con relación a la previsión de la producción 
 
-Módulos de cría (nave), parquecillos de adaptación y parques de vuelo 
contiguos 
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 Opciones y criterios de valoración: 
 
En este apartado mostramos los siguientes criterios de valoración: 
 
Mortalidad: se valorará que el diseño de nuestra explotación minimice las 
perdidas por bajas. 




 cuanto mejor aprovechado esté dispondremos  





 Características de las alternativas: 
 





-Problemas de bajas por picajes, peleas. 
 
 







Granja con variación del espacio con relación a la previsión de la producción: 
Ventajas: 
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 Análisis multicriterio: 
 
 
 Módulos de 







Cada lote de 
cría en una 
sala 
acondicionada 






relación a la 






y parques de 
vuelo 
contiguos. 
Economía 6 6 5 7 
Bajas 4 6 5 5 
Espacio 6 6 4 7 
Perturbaciones 4 6 4 8 




 Tipos de explotación y alternativa elegida: 
 
Existen cuatro diseños de explotación de perdiz: 
 
-Salas de cría y parques de primera edad contiguos, con parques de vuelo 
apartados. No vamos a tener en cuenta este tipo de cría ya que parece demostrado 
que al mezclar lotes de diferentes edades y como consecuencia del número de 
traslados, cambios o desplazamientos que conlleva, habrá bajas por picajes y peleas. 
Además de que en esta granja los pollitos van a entrar todos con la misma edad y la 
misma semana, todos en un mismo lote. 
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-Modelo rotacional. Aquí cada lote de cría ocupa una sala acondicionada a las 
necesidades de cada edad. Presenta problemas de sobredimensionamiento de la 
explotación para un número elevado de parejas reproductoras. 
Nuestra instalación como hemos dicho antes recibirá un único lote de pollitos al 
mismo tiempo y de la misma edad. 
Tampoco dispondrá la granja de parejas reproductoras. 
 
-Modelo basado en la optimización del espacio con relación a la previsión de la 
producción, variable a lo largo del período de puesta. Requiere una inversión inicial 
superior, pues se requiere una sala de cría para cada pollada y una mayor superficie 
de vuelo. 
 
-Nave de cría, parquecillos de adaptación y parques de vuelo de forma 
contigua. 
Ésta es la opción elegida, con ella se evita traslados innecesarios que puedan 
causar bajas y/o estrés al animal. 
Se realizarán los cambios de un lugar a otro de forma escalonada. Primero 
permanecerán en los módulos de la nave, a partir de los 10 días tendrán acceso a los 
parquecillos de adaptación así hasta los 40/50 días, a partir de ahí ya tendrán acceso  
a los parques de vuelo. 
 
 




Las alternativas son las siguientes: 
Reproducción + Cría 
Cría 
 
 Opciones y criterios de valoración: 
 
A continuación mostramos los criterios en los que nos basamos en este apartado: 
Trabajo: buscamos que la granja sea para un solo trabajador, por lo tanto nos 
decantaremos por el sistema que implique menor carga de trabajo 
Disponibilidad de aves: necesitamos obtener pollos de perdiz de un día, si 
nuestra explotación no puede suministrarlos buscaremos que otras nos puedan 
suministrar la cantidad necesaria para el periodo indicado. 
Economía: la alternativa a menor precio y con mejores características será la 
elegida. 
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 Características de las alternativas: 
 
Reproducción + Cría: 
Ventajas: 
-Disponibilidad de huevos y pollitos. 
Inconvenientes: 
-Mayor coste y mantenimiento a lo largo del año. 
 
Cría (compra de pollitos): 
Ventajas: 
-Menor coste y ausencia de mantenimiento en meses invernales. 
Inconvenientes: 
-Compra de pollitos. 
 
 










Disponibilidad pollitos 8 3 
Mantenimiento 2 8 
Economía 6 8 
Puntuación 5 6 
 
 
 Alternativa elegida: 
Nuestra granja no dispondrá de reproductores, ya que supone un mantenimiento de la 
granja durante todo el año y un mayor desembolso económico. 
 
 




Las alternativas son las siguientes: 
Distribución manual 
Medios mecánicos 
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 Opciones y criterios de valoración: 
 
A continuación mostramos los criterios en los que nos basamos en este apartado: 
Inversión: a alternativa a menor precio y con mejores características será la 
elegida. 
Mano de obra: escogeremos el modelo que menor carga de trabajo implique. 
Perturbaciones:
 
 necesitamos criar en unas condiciones lo más naturales 
posibles para poder obtener animales lo más salvajes y adaptados al medio natural 
que podamos. 
 
 Características de las alternativas: 
 
Distribución manual del pienso: 
Ventajas: 
-Inversión inicial menor. 
Inconvenientes: 
-A la larga, mayor empleo de mano de obra. 
-Se molesta al animal. 
 
Distribución de piensos en equipos mecánicos: 
Ventajas: 
-Inversión inicial mayor. 
Inconvenientes: 
-Apenas exige mano de obra para su distribución. 
-No se molesta al animal. 
 
Dentro de las alternativas a tomar en este apartado podremos optar por escoger entre: 
-distribución manual de pienso. 
-distribución de piensos en equipos mecánicos. 
 
Una vez elegido el sistema de producción, haremos una valoración sobre qué sistema 
de alimentación vamos a emplear en la explotación de los nombrados anteriormente. 
Para su elección se tienen en cuenta los siguientes factores: 
-Inversión inicial 
-Mano de obra 
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Inversión 7 2 
Mano de obra 2 6 
Perturbaciones 3 6 






 Alternativa elegida: 
 
En cuanto a la inversión inicial, la alternativa de reparto de pienso de forma 
mecánica supone un mayor coste, que los útiles utilizados cuando la distribución 
de pienso es manual, pero a la larga supone un ahorro considerable de trabajo, 
una mejor distribución del pienso y no se incomoda a los animales. 
 
 
3.9    ALTERNATIVA ELEGIDA, CONCLUSIONES 
 
A la vista de las valoraciones realizadas, se determina lo siguiente: 
-Idoneidad en la elección de la perdiz roja como animal a explotar con éxito. 
-Elección del término de Huerta de Rey para la instalación de la granja 
cinegética. 
-Diseño de la estructura de las naves en acero y hormigón, y cerramientos 
de  la nave realizados mediante panel tipo sándwich y bloques de termoarcilla, y 
de la oficina-almacén los mismos materiales. 
-Producción encaminada a satisfacer la demanda de los cotos de caza que 
lo soliciten. 
-Diseño de la explotación basado en la distribución de módulos de cría, 
parquecillos de adaptación  y parques de vuelo de forma contigua. 
-Compra de pollitos de 1 día, ausencia de reproductores en la granja. 
-Sistema de alimentación de distribución mecanizada. 
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Ingeniería del proceso 
1 Subanejo nº1: Ciclo biológico 
1.1    RESUMEN DE LA CRÍA 
Aquí haremos un resumen general de todo el proceso de cría en nuestra granja: 
 
Los pollitos entrarán en la nave con un día de vida, yendo a parar a unos 
círculos situados debajo de las lámparas con pequeños comederos y bebederos, y a 
una temperatura de unos 37ºC. Su alimentación será a base de pienso compuesto, 
primero en migaja y después en gránulo. Los círculos se irán ampliando diariamente 
hasta desaparecer. 
A partir de aquí, se quitarán los pequeños bebederos y comederos, para que 
los pollitos comiencen a alimentarse de las tolvas automáticas. Esto ocurrirá entre el 
octavo y décimo día. En los 20 días restantes se irá reduciendo paulatinamente la 
temperatura media de la nave, lo que ayudará a echar los cañones y a emplumar. 
En los 10 días restantes se permitirá su salida a los parquecillos de adaptación 
al exterior, donde pasarán la fase del color. 
Entre los 40 y 50 días se les expulsará de la nave abriendo los parques de 
vuelo, y dejando que el único refugio o sombra sean los tejadillos de los comederos. 
En estos momentos se reafirma su adaptación al exterior, tanto a la temperatura como 
a la lluvia (su pluma ya será impermeable). De aquí en adelante, y hasta los 120 días 
de vida, cuando el animal es adulto, se le dejará lo más tranquilo posible para que 
inicie sus vuelos y el aprendizaje con la vida natural. 
A partir de este momento, se inicia el proceso de venta, cogiendo a los 




 De primera edad. 
 
 
Los pollitos serán comprados con un día de edad, ese mismo día serán trasladados 
hasta nuestra granja y les dejaremos en las salas de cría cada lote en un submódulo 
distinto ocupando progresivamente toda la granja. 
Dentro de este periodo distinguiremos dos etapas o fases: 
La cría de primera edad o fase inicial tendrá una duración de aproximadamente 
unos 8 o 10 días como máximo. 
Fase 1: 
Los perdigones se dispondrán en cercos, agrupados alrededor de los focos de 
calor y dentro de estos cercos se les instalarán comederos y bebederos apropiados 
para estos primeros días de vida. 
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Los 20 días restantes iremos ampliando estos cercos hasta que al final 
terminaríamos quitándoles y permitiendo a los pollos moverse con total libertad dentro 
de la sala. 
 
 
Distribución de los perdigones en las salas de cría: 
 
A diferencia de las granjas que albergan reproductores y por consiguiente la 
distribución de los pollitos depende de los nacimientos y la densidad de los mismos, en 
esta granja no tendremos este tipo de problema, ya que cada uno de los siete módulos 
albergará 2000 perdigones, que es el número que hemos considerado óptimo para la 
cría de primera edad de nuestra explotación. 
 
 
Condiciones ambientales de las salas de cría: 
 
Las salas deben preservar en todo momento las condiciones óptimas para el buen 
desarrollo sin incidencias de los perdigones. Para ello tendremos en cuenta los 
siguientes factores: 
.Temperatura:
Se mantendrá encendida la calefacción durante toda la fase de cría, se 
colocará un termostato para controlar la temperatura. 
 es un factor limitante de la producción y de vital importancia los 
primeros días de vida del ave ya que los perdigones no tienen capacidad de 
autorregulación de su temperatura corporal has ta las dos semanas de vida. Sobre el 
centro de cada círculo protector se colocará un radiador que emitirá calor sobre una 
parte delimitada del círculo protector y donde la temperatura se buscará que sea 
constante. Se realizará una disminución progresiva tanto del ambiente como del 
radiador de la siguiente forma: 
Nada más introducir los perdigones se situarán bajo el calefactor y tras unos 
minutos se colocarán junto a los bebederos, ya que el primer día solo se les 
suministrará agua fresca, situados en el extremo de los círculos protectores para que 
no haya amontonamientos y con una temperatura adecuada. Los perdigones deberán 
tener el espacio suficiente como para apartarse del foco de calor si sienten demasiado 
calor o acercarse si tienen frío. 
.Humedad relativa del aire:
.
 durante la primera semana, la humedad relativa 
deberá ser del 60-65%. La segunda semana y siguientes será del 65-70% no debiendo 
superarse el 75-80% ya que sería muy perjudicial, se producirían tiritonas de los 
perdigones pese a estar bajo el radiador. 
Ventilación: la ventilación buscará: 
Retirar gases nocivos 
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Eliminar exceso de vapor de agua producido por la respiración y las 
deyecciones 
Eliminar polvo en suspensión 
Eliminar exceso de calor 
Reducir la humedad excesiva 
Aportar oxígeno en abundancia 
.Iluminación
A partir del segundo día, los perdigones deberán encontrar la comida con 
facilidad. Se aumentará de forma moderada la iluminación de las salas para que 
puedan comer. Tras este periodo se reducirá progresivamente la iluminación para 
evitar el picaje ya que al estar concentrados en una superficie reducida desarrollan  
una tendencia a agredir a otros perdigones y a arrancarles las plumas. Se mantendrá 
la iluminación durante todo el día hasta que tengan de 12-13 días. Tras estos 12-13 
días otra vez la iluminación será tenue, así los perdigones se podrán mover y se 
evitarán amontonamientos. 
: el primer día será tenue para evitar que los perdigones se exciten 
llegando al picaje o a comer la yacija por no disponer de alimento. La iluminación 
siempre será uniforme intentando evitar zonas de sombra. 
No obstante, dispondremos de ventanas en todas las salas de cría que 
permitan una iluminación correcta durante el día. 
.Manipulaciones: se mantendrán los perdigones dentro de los círculos 
protectores durante su primera semana de vida para que estén bajo el foco de calor y 
se eviten amontonamientos. A partir de esta fecha ocuparán toda la sala de cría en la 
cual se habrán colocado los mataesquinas que evitarán muerte por asfixia. 
.La cama
 
 que usaremos para estas salas será bien viruta o bien paja de 
cebada. Esta cama será recogida tal y como se indica en las normas higiénico- 
sanitarias y llevada al estercolero. En los meses de abono orgánico de las tierras el 
titular de esta explotación usará la cama como abonado de sus tierras, y en el resto de 
los meses será almacenada en este estercolero para su posterior retirada. 
 
 Cría de segunda edad 
A partir de este primer mes, y siempre que las condiciones lo permitan, los perdigones 
de la sala de cría, tendrán acceso al parque de recría, contiguo a la sala, a través de 
una trampilla. Ésta permanecerá cerrada cuando se meta el sol, recluyéndose las aves 
de nuevo en la sala. La salida de los perdigones al exterior es muy importante puesto 
que se van acostumbrando a la vida en el exterior. La sala quedará cerrada a los 40 
días de vida de las aves, que pasarán a ocupar el parque de recría de forma 
permanente y hasta la séptima semana de vida, momento en el que pasarán a los 
parques de vuelo o acabado. 
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El suelo será de hormigón. Los perdigones no tendrán visión directa con los de 
otro parque a fin de evitar problemas de estrés. En estos parques dispondrán de 
refugios, comederos y bebederos adecuados para cría de segunda edad de perdiz. 
 
 
 Parques de vuelo o acabado 
Superadas las siete semanas de vida, las perdices se encuentran aclimatadas a la  
vida a la intemperie. Con esta edad, las demandas de espacio se incrementan a fin de 
que puedan desarrollar una buena aptitud para el vuelo, entre otras cosas. En estos 
parques permanecerán hasta su venta. 
Además de la puerta que comunica el parque de vuelo con el de recría, 
tendremos otra de acceso al parque desde el exterior, a fin de facilitar llegado el 
momento, las labores de saneamientos y acondicionamiento. 
El suelo de los parques será de tierra y estará sembrado esporádicamente de 
vegetación de crecimiento rápido en primavera (leguminosas arbustivas 
fundamentalmente) y en la medida de lo posible de otra vegetación autóctona que 
permita a las aves aprender a esconderse, proporcionando un hábitat más acorde con 
el natural. De esta forma pueden por un lado picotear la vegetación, lo que supone un 
aporte de fibra muy conveniente para su dieta y por otro, escarbar y tomar baños de 
tierra, beneficiosos para el buen estado de las plumas a la vez que evita problemas de 
picaje producidos por el estrés provocado por el aburrimiento. 
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2 Subanejo nº2: Dimensionamiento y distribución de las 
instalaciones 
 Parque de cría 
La distribución de la nave constará de un largo pasillo de servicio de 1 metro de ancho 
por 56 metros de largo que permite el acceso a cada una de las 14 salas de cría 
(submódulos) que alberga la nave. Cada una de estas salas tendrá de forma adosada 
y contigua un porche individual abierto al exterior que forma parte del parque de recría. 
Finalmente cada porche tendrá continuación en el parque de recría (parquecillos de 
cría al aire libre) que comunicará con puertas con el parque de vuelo. 
 
Para criar una perdiz de calidad hemos considerado óptimo establecer una 
densidad de 2.000 perdices en cada módulo de las salas de cría. Por lo que teniendo 
en cuenta las producciones obtenidas, diseñaremos dos submódulos por módulo en 
las salas de cría dentro de las naves de 4x4m que albergarán 1.000 perdices en cada 
uno de ellos. 
 
 Parque de recría 
Los parques de recría se han dimensionado para obtener una densidad óptima de 
perdices/m2. Teniendo en cuenta la mortalidad, se diseñarán para albergar 
aproximadamente 1.000 perdices por parque. Para ello y como el ancho del parque 
debe coincidir con el ancho de la sala de cría, estableceremos unas dimensiones de 
4x4m. Aquí aumentamos el espacio ya que los parques de cría permanecerán abiertos 
hasta la expulsión de las aves al exterior. 
 
Contiguo al parque de recría y anterior al de vuelo habrá unos parquecillos no 
techados, de esta manera dispondremos de mayor espacio para las perdices y una 
mejor aclimatación antes de pasar definitivamente a los parques de vuelo. Las 
dimensiones de estos parques son de 12 metros de ancho por 6 metros de largo. 
 
 Parque de vuelo 
Los parques de vuelo se han dimensionado para una densidad óptima de 1.09 
perdices/m2. Por ello tendremos un total de 10 parques de vuelo de 12 metros de 
ancho y 107 metros de largo. 
 
Se dispondrán mallas de obra colgadas del techo hasta 1 m del suelo a una 
distancia de 2.5 m del fondo del parque y a los 20 y 60 metros de la nave de cría, que 
actúe de cortavuelo. Estas mallas evitarán el choque de los animales con la pared 
frontal en sus desplazamientos de vuelo rápido y también servirán de aprendizaje para 
los pollos en sus primeros vuelos enseñándoles a medir distancias. 
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 Alimentación de la perdiz silvestre: 
La disponibilidad y asequibilidad de los alimentos constituye, en general, un factor 
determinante de la distribución, de los hábitos y del grado de desarrollo de las 
poblaciones de perdiz roja, esta disponibilidad provoca la existencia de diversos 
periodos en cuanto a su modo de alimentación. 
La perdiz roja es eminentemente fitófaga, repartiendo el resto de la dieta entre 
semillas, flores, frutos y granos, y alimentación animal, de la que hace uso en 
circunstancias y épocas del año que le son propicios a tal efecto, proporcionándoles 
proteínas fácilmente asimilables y nutrientes de un alto valor energético. 
Así, de febrero a junio se produce una disminución del volumen de la ingesta, 
alcanzando su mínimo en marzo-abril, coincidiendo con la época de puesta e 
incubación. En este periodo, la dieta será fundamentalmente polifítica. 
De junio a octubre el consumo de alimentos aumenta paulatinamente, 
alcanzando los valores máximos entre los meses de agosto a octubre, debido a la 
abundancia de semillas, frutos y raíces. De igual forma en este periodo la dieta vegetal 
se complementa con mayores aportes de materia animal, fundamentalmente 
insectos(hormigas, acrídidos y coleópteros). 
A partir del mes de octubre sigue un periodo de consumo de alimentos que 
puede considerarse intermedio, donde las raíces adquieren una pequeña 
representación, creciendo la importancia del consumo de hojas conforme nos 
acercamos al comienzo del año. 
Si la disponibilidad de los alimentos es un factor limitante en la nutrición de la 
perdiz, no lo es menos su edad o momento de desarrollo. Las mayores exigencias se 
producen en los primeros estadios de vida del perdigón. Durante la primera semana su 
dieta estará compuesta por insectos principalmente, reduciéndose en la segunda 
tercera semana de vida. Posterior y progresivamente, conforme el ave se convierte en 
adulto, tienden a alcanzar los parámetros normales antes mencionados al respecto del 
tipo de alimentación, con una reducción drástica del consumo de alimentos de tipo 
animal en beneficio del consumo de componentes vegetales. 
 
 
 Alimentación de la perdiz en cautividad 
En el momento de diseñar un programa alimenticio adecuado para el ave en la granja 
habrá que tener en cuenta la vida sedentaria a la que se va a someter al animal (a 
pesar del ejercicio que se les pueda proporcionar por el sobredimensionamiento de 
jaulas y parques correspondientes), factor determinante de indigestiones, sobrecargas, 
intoxicaciones metabólicas, etc., responsable de cierto número de bajas. 
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La perdiz en cautividad precisa de una alimentación variada que, aunque nunca 
podrá compararse con la que ofrece la naturaleza cuando se encuentra en régimen de 
libertad, debe proporcionar los nutrientes suficientes para evitar carencias que puedan 
limitar por esta razón sus posibilidades procreativas, de desarrollo, emplume, o su tono 
vital y fiológico. 
La perdiz necesita un régimen alternante, variado, en beneficio del perfecto 
equilibrio de sus exigencias y para ello la industria de piensos compuestos ofrece una 
amplia relación de alimentos apetecibles tanto por su aspecto físico como por su  
sabor. Se trata sin embargo de estudiar el momento oportuno en el que corresponde 
aplicar un determinado tipo de alimento. No obstante es de tener en cuenta que aún 
formulando raciones adecuadas, el régimen alimenticio de las perdices de granja en 
general las predispone a una difícil adaptación al medio natural tras la suelta. Se ha 
comprobado que los individuos criados en cautividad tienen buches de menor tamaño, 
intestinos delgado y ciegos más cortos y flora microbiana diferente. Estas diferencias 
son debidas a que la dieta suministrada en cautividad es menos fibrosa y más 
fácilmente digerible que el alimento natural de las aves silvestres, por lo que cuando 




 COMPOSICIÓN DE LAS RACIONES 
Sólo conociendo los fundamentos básicos de los componentes de las raciones y su 
aportación al proceso productivo a través de su ingesta por los animales, el perdicultor 
podrá dar respuesta a aquellas incidencias que no pueden explicarse dentro del 
programa sanitario y que solo se explican desde el punto de vista de las carencias 
nutricionales. Se pretende que a partir de estas pequeñas nociones el gerente de 
nuestra explotación sea capaz de, o bien discernir a qué profesional acudir (laboratorio 
veterinario o departamento técnico de la fábrica de piensos) o bien atajar mediante 





 Alimentación de los pollitos 
Es quizás la etapa más importante en cuanto a alimentación se refiere. Durante el 
primer día de vida el perdigón no dispondrá de comida sino únicamente de agua a fin 
de evacuar las reservas vitelinas. A partir de esas primeras 24 horas dispondrá de 
alimento de alto contenido proteico y energético para cubrir las altas necesidades que 
requiere su rápido desarrollo. Estas necesidades podemos resumirlas en: 
Crecimiento estimado: 210 g en 6 semanas, con un consumo aproximado de 
500 a 600 g por ave. En consumo será mayor conforme nos acercamos al final del 
periodo, pasando de 6-9 g por ave y día al principio para acabar con 18-20 g ave y día 
Escaso consumo que realizan en estas primeras semanas. 
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Emplumaje, que requiere de necesidades nutritivas específicas. 
 
Gran actividad de los pollos, que aumenta las necesidades energéticas. 
Comienzo de osificación del esqueleto. 
Así el pienso que hemos seleccionado para esta primera edad es el que se 
denomina  “Perdices Iniciación”. 
Se dispensará ad libitum, en pequeñas cantidades sobre papel o cartón 
ondulado (ya que el ruido que produce el picoteo sobre estos materiales estimula al 
perdigón a comer)  o en los comederos establecidos al efecto. 
Su forma de presentación será a modo de migajas sin finos y de gran 
homogeneidad. Será servido a la explotación en sacos de 40 Kg, con una fecha de 




Pienso perdices iniciación 
Constituyentes analíticos 
Proteína bruta: 27.8% 
Materias grasa brutas: 34.6% 
Celulosa bruta: 3.2% 






Harina de extracción de soja tostada y decorticada: 45.6% 
Trigo: 30.0% 
Cebada:  10.0% 
Carbonato de calcio: 9.1% 
Manteca: 3.6% 
Fosfato monocálcico: 2.1% 
Cloruro de sodio: 0.3% 
Bicarbonato de sodio:0.04% 
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Vitamina A: 10000 Ul/kg 
Vitamina D3: 2000 Ul/kg 
Vitamina E(alfatocoleferol): 25 mg/kg 
Etoxiquín, BHT,BHA Sulfato de L-Lisina,DL-Metionina 
Cobre (sulfato cúpricopentahidratado): 6mg/kg 
Cantaxantina, éster etílico del ácido beta-apo-8 carotenoico 
 
 
A partir de la cuarta semana se suministrará trigo desmenuzado en dosis 1/5  
de la ración aproximadamente, incrementándose progresivamente a fin de habituar al 
perdigón al grano. 
Se tendrá en cuenta la posibilidad de aporte, hasta los quince días de vida, de 
lombrices o de yemas de huevo cocido fresco ( dos gramos por animal y día) en 
circunstancias que así lo aconsejen ( perdigones seleccionados, complemento  
proteico o por existir viabilidad económica en su adquisición), siempre de forma que no 
se sobrepase la dosis proteica recomendada al combinarlo con el pienso. 
Algunos autores estiman probado que el suministro de lombrices terrestres en 
estos primeros días aumentan la vigorosidad de los animales. 
 
 
 Alimentación de la perdiz de segunda edad (6 a 12 semanas de vida- venta) 
Es una fase en la que las necesidades energéticas, aún siendo más bajas que en la 
etapa anterior, siguen siendo altas. Esto es así ya que al crecimiento moderado que se 
refleja, se contrapone una actividad elevada de los perdigones, debido 
fundamentalmente al comienzo de los primeros intentos de vuelo. Por otra parte el 
pienso a suministrar debe mantener un perfecto equilibrio entre los distintos nutrientes 
que lo componen, toda vez que en este periodo se completa tanto el emplume como la 
osificación del esqueleto. 
Crecimiento estimado: 140g, con un consumo entre 1470g y 1680 g para todo 
el periodo y entre 35 y 40 g por ave y día. 
El pienso que usaremos tiene la denominación de “Perdices Crecimiento”. 
 
Se dispensará a discreción desde el inicio de la semana siete hasta el final de 
la semana doce o hasta la venta (suelta). 
A pesar de que el pienso incluye cereales grano, esparciremos trigo, triticale y 
cebada  tanto  fuera  como  dentro  de  los comederos,  de modo  que  las  perdices se 
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acostumbren a buscar los granos, iniciándolas así en lo que será la adquisición del 
alimento en el medio natural. El pienso de iniciación no se retirará drásticamente, sino 
que durante la primera semana de esta fase la ración estará compuesta de 50% de 
pienso de iniciación  y 50% de pienso de crecimiento en comederos separados. 
Se presentará en forma de gránulos, servidos en la explotación en sacos de 40 
Kg y con una fecha de durabilidad de tres meses a partir de su fabricación. A pesar de 
lo estimado para el consumo de pienso en este periodo, éste se reducirá si 
incorporamos forraje verde o seco( alfalfa y trébol), muy apreciado por la perdiz, y que 
cultivaremos en los voladeros durante el invierno-primavera, antes de la llegada de los 
pollitos a la granja para que cuando estos salgan al exterior dispongan de este 
alimento. Además de ser rico en vitaminas, proteínas y minerales, su inclusión en la 
dieta aumentará el grado de distracción de los animales al introducir nuevos elementos 
en los parques, con lo que contribuimos a evitar el estrés que pueda desembocar en 




Pienso perdices crecimiento 
Constituyentes analíticos 
Proteína bruta: 21.8% 







Harina de extracción de soja tostada y decorticada: 28.5% 
Trigo: 20.0% 
Harinillas de maíz: 10.0% 
 
Harina de extracción de semilla de girasol: 3.5% 
Carbonato de calcio: 0.88_% 
Salvado de trigo: 1.6% 
Fosfato monocálcico: 1.9% 
Cloruro de sodio: 0.32% 
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Bicarbonato de sodio:0.01% 
Aditivos 
Vitamina A: 10000 Ul/kg 
Vitamina D3: 2000 Ul/kg 
Vitamina E(alfatocoleferol): 25 mg/kg 
Etoxiquín, BHT,BHA Sulfato de L-Lisina,DL-Metionina 
Cobre (sulfato cúpricopentahidratado): 6mg/kg 






 Alimentación mantenimiento-venta 
En este periodo las necesidades metabólicas son las más bajas de todo el ciclo, pues 
se trata de animales adultos, con el plumaje completamente desarrollado y sin 
funciones fisiológicas específica, aparte de mantener un buen estado corporal. 
Consumo de pienso: 30 a 45 g por ave y día. Aumentando el consumo desde 
los 30-35 gramos ave y día hasta llegar a los 45 g por ave y día que se consume en la 
preparación para la suelta. 
La denominación de este pienso es “Perdices Mantenimiento”. 
 
Se dispensará a discreción desde el inicio de la semana trece hasta la venta de 
éstas. 
 
Se presenta en forma de gránulo de 5,5 mm y es servido en la explotación en 
sacos de 40 Kg, con una durabilidad de tres meses a partir de la fecha de fabricación. 
Se aconseja continuar el suministro de cereal granos (2/3 aproximadamente de 
la ración) y forraje variable, a fin de potenciar actitudes encaminadas a la búsqueda e 
identificación de la comida en el campo. En este caso se reducirá el consumo y por 
tanto el suministro de pienso a los animales, a fin de evitar una perjudicial 
sobrealimentación. 
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Pienso perdices mantenimiento 
Constituyentes analíticos 
Proteína bruta: 15.5% 
Materias grasa brutas: 3.6% 
Celulosa bruta: 4.5% 










Carbonato de calcio: 3.4% 
 
Harina de extracción de semilla de girasol: 3.2% 
Fosfato monocálcico: 1.5% 
Cloruro de sodio: 0.3% 
 
Bicarbonato de sodio:0.02% 
Aditivos 
Vitamina A: 10000 Ul/kg 
Vitamina D3: 2000 Ul/kg 
Vitamina E(alfatocoleferol): 25 mg/kg 
Etoxiquín, BHT,BHA Sulfato de L-Lisina,DL-Metionina 
Cobre (sulfato cúpricopentahidratado): 6mg/kg 
 
 
 CONSUMO DE BEBIDA 
Es difícil valorar el consumo de agua de la perdiz en libertad ya que se ha comprobado 
que puede pasar varios días sin beber, fundamentalmente en periodos en los que 
abunda el forraje en el campo. 
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En cautividad la perdiz necesita de un agua de calidad, fresca y pura a fin de 
evitar la aparición de trastornos digestivos. Suele utilizarse como vía para el suministro 
de antibióticos y choque vitamínicos para combatir el estrés que se pueda producir 
como fruto de los traslados o manipulaciones. 
Pero el verdadero papel del agua se encuentra en el propio desarrollo del 
animal, estimándose que más de la mitad del peso vivo de la perdiz es agua. 
Por ello no debe faltar agua de bebida y ésta debe estar dispuesta de forma 
que exista una buena accesibilidad. 
 
 
 ESTIMACIÓN DE CONSUMO 




14.000 perdices: estimamos una media de 2.500 g de pienso por ave, desde su 
llegada hasta la venta de estas (500 g pienso iniciación, 1500 g pienso crecimiento, 
500 g pienso mantenimiento): 
14.000 x 2.500 g = 35.000.000 g ;      35.000 Kg. 
Con una media de precio de los tres tipos de pienso de 0,30 €/kg 
35.000 kg  x 0,30 €/kg = 10.500 €. 
 
 
-Grano (trigo y cebada): 
 
14.000 perdices: estimando unos 400 g de grano por perdiz: 
 
14.000 x 400g = 5.600.000 g ;     5.600 Kg. 
5.600 Kg x 0.2 €/kg = 1120 € 
 
-Alfalfa y otros forrajes: el titular sembrará los voladeros, para que cuando los pollos de 
perdiz salgan a estos puedan disponer de ésta. Precio estimado= 300 €. 
 
-Lombrices y otros: 
20 packs de 700 lombrices x 50 € pack= 1000 €. 
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4 Subanejo nº4: Sanidad e higiene 
 PROGRAMA DE SALUD 
 
Un buen programa de Salud se merece toda clase de esfuerzos para mantener limpio 
todo el equipo dentro de las naves y demás instalaciones y evitar el tráfico a la granja 
de vehículos y personal no autorizado con el fin de minimizar los riesgos de 
enfermedades. Las recomendaciones siguientes ayudaran a mantener la salud de la 
granja: 
 
·Mantener     a     las     aves     jóvenes     separadas     de     las     de     más     edad. 
· Mantener un periodo de cuarentena para las aves nuevas en su Granja antes de 
mezclarlas. 
· Nunca abusar de la superpoblación de las aves en las naves, esto promueve el 
canibalismo, la rotura de huevos, picaje de la cloaca y una alta situación de estrés en 
las aves. 
· Eliminar debidamente las aves muertas por medio de un incinerador o una fosa 
séptica. En nuestro caso se trasladarán hasta el “cementerio de animales muertos 
(Oceca)” de Huerta de Rey, a unos 3 Km, una vez obtenidos los permisos 
correspondientes. 
· Proveer una nutrición balanceada de todas las dietas en los diferentes períodos. 
· Cuando haya un brote de enfermedad, aislar la partición en la que sucedió y hacer el 
servicio de esta partición a última hora, recoger una muestra de las aves enfermas y 
llevarlas al laboratorio para su diagnostico. 
 
En el caso de que ocurra un brote, es necesario que se diagnostique 
rápidamente la causa y pueda comenzarse la medicación del lote afectado para 
impedir que la enfermedad se disemine por toda la granja con los peligros que esto 
conlleva. 
La información que ayudara a que el Veterinario pueda hacer un diagnostico 
correcto incluye: 
- Edad de las aves. 
- Número de aves afectadas en cada división. 
- Descripción de los síntomas que presentan. 
- Clase de alimento que están comiendo. 
- Cualquier cambio en el manejo de las aves (traslados etc.) 
- Cuando se notaron los primeros síntomas. 
 
Los tratamientos a usar deberían estar basados en antibiogramas realizados 
por un laboratorio siempre que esto sea posible. Se obtendrá una información más 
rápida si la muestra que se presenta al laboratorio es representativa del problema. 
 
Los tratamientos preventivos son aconsejables a veces, sin embargo, el uso 
innecesario de medicamentos, solo contribuirá a encarecer los costos de la crianza y 
hasta pueden ser perjudiciales para la salud de las aves. 
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 ENFERMEDADES COMUNES 
 
Algunas de las enfermedades y agentes patológicos que afectan a las perdices se 




 ENFERMEDAD DE NEWCASTLE (NEUMOENCEFALITIS AVIAR) 
 
Síntomas: Parálisis, Temblores, retorcimiento de la cabeza y cuello, jadeos, toses, 
diarrea profusa y cese casi completo de la puesta. 
Tratamiento: No existe un tratamiento efectivo. Vacunación. 
 
 
La enfermedad de Newcastle es una enfermedad zoonótica de aves altamente 
contagiosa que afecta a muchas especies de aves domésticas y silvestres. Afecta más 
notoriamente a las aves de corral en debido a su alta susceptibilidad y a las 
posibilidades de impacto severo que una epidemia causa en la industria avícola. Es 
endémica de muchos países. La enfermedad de Newcastle fue descubierta en 
Newcastle del Tyne, Inglaterra en 1926 (Doyle), pero también en esa época se 
encontraron cepas ligeramente diferentes en otras partes del mundo. La exposición de 
los humanos a las aves infectadas (por ejemplo en las plantas de procesamiento de 
pollo) pueden causar suaves síntomas de conjuntivitis y similares gripe, pero aparte de 
esto el virus NDV no significa riesgos para la salud humana. No existe un tratamiento 
contra el NDV, pero el uso de vacunas profilácticas y medidas sanitarias reducen la 
probabilidad de brotes en los criaderos de aves. 
El agente causal es un virus de la familia Paramyxoviridae, género rubulavirus. 
Es un virus de ARN de cadena simple. Puede ser inactivado a 56 °C por 3 horas, a 
60°c por 30 minutos y a pH ácido, y con desinfectantes como formalina y fenol. Es 
sensible al éter. Su viabilidad es muy alta, sobrevive durante largos periodos a 
temperatura de ambiente, especialmente en las heces. 
La transmisión ocurre por exposición a heces y otras excreciones de aves 






Síntomas: Desordenes nerviosos, depresión, parálisis y posturas anormales. 
Tratamiento: No existe tratamiento, control de vectores (aves silvestres). 
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 MICOPLASMA SP (PPLO) 
 
Síntomas: Desordenes respiratorios, toses, sinusitis (inflamación de los senos 
paranasales), pérdida moderada de producción. 
 
 





 SALMONELOSIS ( SALMONELLA DERBY) 
 
Síntomas: Brotes agudos en aves jóvenes, apatía, diarrea y mortalidad alta durante la 
primera semana de edad es lo más característico. 
 
 
Tratamiento: Buena desinfección y limpieza, nitrofurazona y otros anitibióticos pueden 
servir de ayuda. 
 
 
 ENTERITIS ULCERATIVA 
 
Síntomas: Las aves con infección crónica muestran apatía; los ojos están fijos y se 
muestran parcialmente cerrados, hay una disminución del consumo de alimentos y 
pérdida de peso evidente. Generalmente hay una alta mortalidad en aves jóvenes. 




 CLAMIDIOSIS (ORNITOSIS) 
 
Síntomas: Las infecciones agudas causan inactividad, problemas respiratorios y a 
veces una exudación purulenta de ojos y narices. Mortalidad alta en aves jóvenes 
Tratamiento: Algunos antibióticos han dado buenos resultados Clortetraciclina, 






Síntomas: Algunos síntomas visuales, pueden mostrar tortícolis, espasmos, y otros 
síntomas nerviosos, mortalidad variable. 
 
Tratamiento: Uso de antibióticos, tetraciclina, oxitetraciclina. 
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 LOMBRIZ DEL BUCHE (CAPILLARIA SP) 
 




 LOMBRIZ DE LA GARGANTA (SYNGAMUS TRACHEA) 
 
Síntomas: Las aves jóvenes son muy susceptibles. La lombriz adulta puede obstruir la 






 LOMBRICES CECALES (HETERAKIS GALLINAE) 
 







 COCCIDIOSIS ( EIMERIA SP) 
 
Síntomas: Los brotes más agudos suelen ocurrir durante la 2ª o 3ª semana y pueden 
causar alta mortalidad, plumas erizadas, pérdida de apetito, apatía, y como resultado 
un mal y desigual crecimiento. 
 
Tratamiento: hay muchos coccidiostatos en el mercado, hay que consultar con la 
fábrica de piensos. 
 
 
 HISTOMONIASIS (CABEZA NEGRA, - ENTEROHEPATITIS INFECCIOSA-) 
 
Síntomas: apatía, alas caídas, diarrea profusa de color de azufre, y en general 
debilidad visible 
Tratamiento: Hay varios fármacos para el control de esta enfermedad para su 
inclusión en el alimento o en el agua. 
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 PROGRAMA SANITARIO 
 
 INTRODUCCIÓN 
La cría de perdices con finalidad cinegética ha ido incrementando su importancia en 
los últimos años, a pesar de lo cual representa un porcentaje pequeño respecto del 
total de aves de cría. En este sentido, y concretamente dadas las especiales 
características de este tipo de explotaciones, en las que debe conjugarse la finalidad 
deportiva de los animales, y el destino último de los mismos que en todo caso va a ser 
el consumo humano (lo que en ocasiones conlleva requerimientos antagónicos), se 
echa de menos un marco regulatorio, desde el punto de vista veterinario, más 
adaptado y concreto para esta especie. 
Por otra parte, también se ve afectada esta especie de un conocimiento 
superficial de su patología, y de la importancia que pueda tener en la epidemiología de 
procesos de interés para el hombre. 
De cualquier modo, este Programa Sanitario se basa en los requerimientos 
establecidos por el RD 328/2003, de 4 de marzo, por el que se establece y regula el 
plan sanitario avícola, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por el RD 
1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne, con algunas 
matizaciones en cuanto a aspectos relativos al “Bienestar Animal”, punto de crucial 
importancia en la especie que nos ocupa, puesto que su “competencia” cinegética está 
directamente relacionada con un sistema de cría tendente a mimetizar dentro de lo 
técnicamente posible, las condiciones de vida de que disfruta en su estado natural. 
 
 
 UBICACIÓN E INSTALACIONES 
Tal y como se refleja en la Memoria y Proyecto correspondientes, las instalaciones se 
ubican junto a la carretera de Huerta de Rey a La Hinojosa, justo en el límite de ambos 
términos, en el Paraje denominado “Lodosa”, constando de los siguientes elementos 
en su fase inicial, pues se tiene intención de ampliar a medio plazo la capacidad. 
1) Nave de cría, con capacidad para 14.000 pollos de perdiz. 
2) Catorce “parquecillos de adaptación al exterior” con la misma capacidad. 
3) Diez parques de vuelo de 12m. x 107 m. cada uno. 
4) Zona de servicios (oficina, vestuario, duchas, almacén). 
5) Vallado perimetral completo y puerta de entrada, con posibilidad de instalar 
sistema de desinfección de vehículos. 
6) Terrenos colindantes, pertenecientes al promotor, para acometer ampliaciones, 
almacenar estiércol, etc. 
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La ubicación de las instalaciones cumple los requerimientos de distancia al 
casco urbano (5,5 Km a Huerta de Rey y 4 Km a la Hinojosa), vías de comunicación 
importantes, otras explotaciones (no existen explotaciones avícolas en más de 2 Km a 
la redonda), mataderos, industrias alimentarias, etc., dado que justamente se precisa 
de un cierto aislamiento para la eficiencia en la cría de perdiz cinegética, además de 
suponer una garantía desde el punto de vista sanitario. 
 
 
 SITEMA DE CRÍA 
El sistema de cría trata de ser lo más natural posible, evitando en lo posible  
situaciones típicas de los sistemas intensivos, aunque no se descuidan los principios 
de “cría protegida” y “todo dentro-todo fuera”. 
En este sentido, destacar que únicamente se produce una fase de cría anual, 
entrando los pollitos con un día de vida (o con escasos días de diferencia) en la 
explotación, y procedentes de una única explotación. Por otra parte, la salida de 
animales de la explotación, que sí que es escalonada en función de los compromisos 
de venta, no interfiere con la llegada de nuevos efectivos, ya que ésta no se produce 
hasta el año siguiente. 
La densidad de animales se procurará que sea la menor posible, pues aunque 
ello redunda en su bienestar, repercute además en una disminución del estrés y del 
gasto en tratamientos, haciendo que los animales desarrollen buenas resistencias. En 
este mismo sentido, se procurará limitar la climatización de las instalaciones a lo 
estrictamente necesario, y siempre en edades inferiores a 40 días. 
Aunque la explotación contará con vallado perimetral, tela mosquitera en la 
nave de pollitos, y malla pajarera en los parquecillos y parques de vuelo, por obvias 
razones no sólo sanitarias, la filosofía es no interferir con la presencia en el entorno de 
posibles depredadores (águilas, zorros, etc.), pues las perdices deben acostumbrarse 
a su presencia, olores, etc. Esta estrategia, tendente a evitar la mala fama de animales 
blandos y poco propensos a ocupar eficazmente su medio natural cuando se sueltan 
en el campo, se complementa perfectamente con la de limitar al máximo el contacto 
con el criador, que además vestirá con ropas de color blanco, evitando así en lo  
posible reacciones de confianza ante la especia humana, y con la existencia  de 
amplios parques de vuelo. 
El flujo de los animales desde su llegada a la explotación sería el siguiente, a 
grandes rasgos: 
1) Entrada de los pollitos en la nave de cría con un día de vida. Se proporciona 
comida, bebida (mediante comederos y bebederos adaptados) y calor (que se 
va retirando paulatinamente). En general, esta entrada tendrá lugar a lo largo 
del mes de mayo. 
2) Acostumbramiento a la alimentación con tolvas automáticas a partir del octavo 
día de vida, con reducción paulatina de la temperatura a partir del décimo día 
de vida y hasta el día treinta. 
3) Apertura de los parquecillos de adaptación al exterior hasta su salida a los 
parques de vuelo (con 40 a 50 días de vida). 
4) Salida a los parques de vuelo, impidiendo la entrada a partir de este momento  
a la nave de cría, con adaptación a las condiciones climatológicas externas, y 
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dejando a los animales tranquilos para su iniciación a los vuelos y al contacto 
con la vida natural, hasta el momento de su salida. 
5) Salida al exterior a partir de los ciento veinte días de vida, capturando a los 
animales en “cogederos” especialmente diseñados para que sufran el mínimo 
estrés posible. Esta salida comenzará en el mes de septiembre, y para el mes 





El concepto de Bioseguridad en la cría de la perdiz cinegética es más relativo que en  
la cría de otras especies, debiéndose armonizar la necesidad de evitar en lo posible la 
entrada en contacto con gérmenes patógenos, especialmente los capaces de provocar 
zoonosis, por el propio interés económico y sanitario del criador (aparte del 
compromiso existente con el consumidor final), con la necesidad de los animales de 
adaptarse al entorno natural viviendo al aire libre, básico de cara al cumplimiento de su 
principal función zootécnica. 
En el caso concreto de esta explotación, la propia ubicación contribuirá en gran 
medida a mantener un buen status de Bioseguridad, dado su aislamiento respecto a 
núcleos de población o vías de comunicación importantes, la circunstancia de tratarse 
de una zona cuya densidad ganadera es bastante escasa en general, en comparación 
con el pasado y con otras zonas en el presente, y con unos niveles de tránsito de 
personas y vehículos propios de la zona despoblada que es. 
 
 
 CONTROL DE ENTRADA DE VEHÍCULOS Y PERSONAS 
La explotación cuenta con un vallado perimetral con puerta de acceso cerrada a fin de 
evitar la entrada de vehículos o personas no autorizadas. En cualquier caso, toda 
eventual incidencia en este sentido será anotada en el correspondiente LIBRO DE 
REGISTRO DE ENTRADA DE VEHÍCULOS Y/O PERSONAS, debiéndose cumplir los 
siguientes procedimientos (además de la necesaria autorización): 
 
 
Por parte de vehículos: 
Desinfección a la entrada y salida de los mismos al recinto de la explotación, con 
especial dedicación a las ruedas y bajos, mediante mochila pulverizadora con 
desinfectante autorizado y adecuado, estudiándose la posibilidad de instalar a la 
entrada un sistema tipo ducha. 
 
Por parte de las personas: 
Uso de protección de un solo uso (calzas, protectores de calzado, mono y gorro) que 
deberá ser almacenada para su posterior destrucción y paso obligatorio por 
dispositivos de desinfección del calzado. 
El cumplimiento de estos procedimientos se hará constar expresamente en los 
apartados correspondientes del LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE 
VEHICULOS Y/O PERSONAS. 
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En principio la autorización de entrada se limita a los vehículos de reparto de 
suministros y animales vivos, retirada de los animales para su comercialización (tanto 
esta tarea como la de entrada de animales vivos está previsto realizar con vehículos 
propios), retirada de subproductos, servicios de mantenimiento, servicios veterinarios, 
e inspecciones oficiales, es decir, los movimientos mínimos indispensables para el 
funcionamiento correcto de la explotación, puesto que la tranquilidad de los animales y 
la evitación del contacto con el factor antrópico es uno de los principios que se han de 
mantener con más insistencia en este tipo de cría. 
Por razones técnicas se hace difícil el diseño de un vallado perimetral que 
permita la descarga de pienso, la carga y descarga de animales y la retirada de 
subproductos sin penetrar en el recinto de la explotación, situación ésta ideal desde el 
punto de vista de la bioseguridad, si bien el diseño de los silos de pienso, los distintos 




 CONTROL DE SUMINISTROS 
 
Pienso: 
El pienso se adquirirá siempre de empresas autorizadas, pudiéndose llevar a cabo 
controles de calidad a la llegada de las distintas partidas, y en cualquier caso, 
controlando la documentación de acompañamiento al mismo (procedencia, certificados 
de análisis periódicos de proveedor para detectar salmoneras, comprobación de 
aditivos, comprobación del tratamiento térmico). Este tipo de control estará 
documentado en el correspondiente LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE 
SUMINISTROS. 
El pienso de los pollitos de un día, que es de tipo migaja, inadecuado para los 
sistemas de alimentación automáticos, se recibirá y almacenará ensacado, procurando 
ajustar al máximo la cantidad del pedido. 
El resto del pienso se introducirá en los silos, que estarán limpios y 
acondicionados, y que se podrán cerrar. Periódicamente, se podrán realizar controles 
de pienso a la salida de los silos, especialmente para comprobar la inexistencia de 
hongos y/o aflatoxinas. Este tipo de control estará documentado en el correspondiente 
REGISTRO DE CONTROLES DE AGUA Y PIENSO. 
 
Agua: 
El agua que se utilizará en la explotación se extrae de una perforación en la propia 
finca, existiendo una surgencia a escasa distancia, dos metros de profundidad. El agua 
de consumo de los animales será elevada a un depósito con capacidad suficiente, de 
fácil acceso y diseñado para evitar el crecimiento de algas, siendo clorada mediante  
un dosificador automático antes de entrar en el mismo. 
Periódicamente se comprobará la correcta cloración del agua mediante análisis 
antes de entrar en el depósito y después de salir del mismo. Este tipo de control estará 
documentado en el correspondiente REGISTO DE CONTROLES DE AGUA Y 
PIENSO. 
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Todos los medicamentos que se usen en la explotación serán bajo prescripción 
veterinaria. En el correspondiente LIBRO DE MEDICAMENTOS DE LA 
EXPLOTACIÓN se hará constar la fecha de recepción, el nº de receta y veterinario 
prescriptor, la marca comercial, la presentación, el nº de lote, la fecha de caducidad, el 
nº de animales tratados, con fecha de inicio y de finalización del tratamiento, así como 
las posibles reacciones adversas que puedan observarse durante los tratamientos. 
 
 
 CRÍA PROTEGIDA 
Este punto es el más controvertido en cuanto a Bioseguridad se refiere, por cuanto es 
imposible el aislamiento de los animales del medio cuando su eficacia zootécnica 
reclama lo contrario. 
No obstante señalar que la nave de cría cuenta con tela mosquitera en las 
aberturas a fin de evitar la entrada de insectos y pájaros al interior de la misma. 
Por su parte, los parquecillos de adaptación al exterior, así como los parques  
de vuelo están provistos de malla pajarera, indispensable en un sistema de cría que se 
basa en la estancia en el exterior, no tanto para evitar la entrada de pájaros, sino la 
salida de los mismos, pero cuyo efecto final es el mismo. 
En general, el contacto en los parques de vuelo con insectos, roedores, 
parásitos, microorganismos del medio, y eventualmente algún pájaro que se pueda 
“colar” del exterior no sólo es inevitable, sino incluso conveniente a fin de estimular la 
inmunidad y la resistencia de los animales de cara a su ulterior suelta en el campo, y 
se limitará puntualmente en circunstancias ordinarias de cría, o de forma extraordinaria 
por motivos de alarma sanitaria. 
 
 
 SISTEMA TODO DENTRO-TODO FUERA 
Este sistema, eficaz para combatir la entrada de diversas enfermedades, así como 
reinfecciones permanentes, se adapta a la perfección (con algunos matices) a las 
circunstancias de cría de la perdiz cinegética por diversos motivos: en primer lugar, la 
época de cría está muy determinada por el ciclo natural y la demanda cinegética, de 
modo que sólo existe una época de cría que dura entre cuatro meses y cuatro meses y 
medio, tras la cual la explotación queda vacía hasta el año siguiente. En segundo 
lugar, en esta explotación se adquieren pollitos de un día de vida que llegan todos a la 
vez (o con escasos días de margen) de un único origen (a lo sumo dos en el peor de 
los casos). En tercer lugar, aunque la salida de animales para su comercialización 
puede ser bastante escalonada, no se entrecruzan nunca animales entrantes y 
salientes, dándose tras la salida una situación de vacío sanitario que puede durar más 
de siete meses. 
Precisamente lo dilatado del periodo de vacío permite programar todo tipo de 
actuaciones de limpieza y desinfección con la profundidad que se desee, uno de los 
objetivos del sistema todo dentro-todo fuera, que precisamente se hace difícil de 
conseguir  en   las   explotaciones  ganaderas  convencionales   debido  a   la   presión 
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demográfica o a las circunstancias de comercialización, y que en este caso se 
consigue de forma natural. 
 
 
 CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE ANIMALES PROPIOS DE LA 
EXPLOTACIÓN 
Todos los pollitos que entren en la explotación han de provenir forzosamente de una 
empresa registrada y autorizada para la venta de los mismos, debiendo venir 
acompañados de la documentación sanitaria de movimiento oficial que se requiera en 
cada circunstancia, procurándose que el transporte se realice con vehículos propios. 
De igual modo se verificará que los dispositivos de transporte estén debidamente 
precintados. 
Asimismo, se requerirá a las empresas suministradoras la presentación del 
certificado correspondiente al programa de control sanitario de los reproductores  
origen de la manada. 
Se mantendrá un LIBRO DE ENTRADA Y SALIDA DE ANIMALES puesto al día 
y en el que se harán constar las circunstancias antes mencionadas, así como las 
correspondientes a los compradores (destino), tales como fecha, nº de animales, 
código de explotación y nº de guía o certificado sanitario, precintándose los 
dispositivos de transporte de las partidas que salgan. 
En cuanto a los análisis frente a salmonella que se contemplan en algunos 
planes sanitarios, dada la edad de entrada de los animales (pollitos de un día), la 
importancia que se debe dar a la ausencia de estrés y de contacto con el hombre, la 
inexistencia de fases de puesta de huevos, y el destino final de los animales, se harán 
en todo caso para monitorizar la eficacia de las actuaciones de limpieza y desinfección 
de la nave de cría. 
 
 
 VESTUARIO DE LOS OPERARIOS 
En principio está previsto que sea el promotor el que trabaje en la explotación así  
como un operario contratado a tiempo parcial durante la fase de cría. Ambos vestirán 
ropa exclusiva para el trabajo durante las tareas que efectúen en la explotación, no 
permitiéndose en modo alguno la ropa de calle. Además esta ropa será de color 
blanco, a fin de no acostumbrar a los animales a ropajes de colores que puedan 
infundir confianza tras su suelta en el campo. En la entrada y salida de las distintas 
zonas habrá dispositivos para la desinfección del calzado. 
 
 
 GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS 
Como en cualquier otra actividad ganadera o agrícola, se producen una serie de 
subproductos y residuos, buena parte de los cuales se reutilizan en la misma 
explotación. Los principales subproductos y residuos serían: 
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Los excrementos de las aves siempre se han utilizado como abono natural. En el caso 
de esta explotación, al final de cada fase de cría se retirarán los excrementos de la 
nave de cría en un estercolero contiguo a la explotación, documentándose el destino 
final del estiércol. Si fuese necesario se presentaría acuerdo de recogida y utilización 
del estiércol por parte de agricultores de la zona. 
En cuanto a los excrementos de los parquecillos de adaptación y parques de 
vuelo, que quedan esparcidos por toda la superficie de la explotación, serán volteados, 
sembrándose trigo en dicho terreno (en noviembre o diciembre) que posteriormente 
será aprovechado por las perdices de la próxima fase de cría. 
 
Cadáveres: 
Aunque la mortalidad de una explotación de este tipo puede ser elevada (en 
torno a un 8-10%), el volumen que ocupan los animales muertos diariamente es 
pequeño (sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de las bajas se producen en 
los primeros días). 
Los cadáveres serán recogidos diariamente y retirados por una empresa 
autorizada para su destrucción, pero para evitar un excesivo número de visitas del 
camión de recogida, se almacenarán temporalmente sometidos a congelación en un 
arcón dedicado exclusivamente a este fin, que se limpiará en profundidad cada vez  
que se vacíe, y que tendrá capacidad suficiente para almacenar los cadáveres 
producidos en al menos dos semanas. 
 
Medicamentos y residuos sanitarios: 
Se retirarán periódicamente por empresa autorizada, almacenándolos en  
contenedores adecuados hasta su retirada efectiva. 
 
Envases, embalajes, cartones y resto de residuos: 
Se hará una gestión responsable de los mismos, transportando cada residuo hasta los 
contenedores adecuados al igual que se hace con los residuos domésticos, o en su 
caso, hasta el punto limpio más cercano. 
 
 
 DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS PERIÓDICOS 
Tal y como se ha visto en los apartados anteriores, los libros y registros que hay que 
mantener al día serán los siguientes: 
LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE VEHÍCULOS Y/O DE PERSONAS 
(Libro de visitas). 
LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE SUMINISTROS. 
REGÍSTRO DE CONTROLES DE AGUA Y PIENSO. 
LIBRO DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS. 
LIBRO DE ENTRADA Y SALIDA DE ANIMALES. 
Aunque de lo anterior, se mantendrá un REGISTRO DE CRIA, que recoja todas las 
informaciones relevantes que sucedan a la manada durante el periodo de cría (día de 
llegada de las aves, procedencia, número, rendimiento, mortalidad, proveedores de 
piensos, etc.), y se estará en posesión de un LIBRO DE REGISTRO DE LA 
EXPLOTACIÓN (con el código de la explotación, nombre y dirección de la misma, 
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identificación del titular y dirección completa, clasificación de la explotación, registro de 
inspecciones y controles, capacidad máxima productiva anual). También se mantendrá 
un   REGISTRO   DE   LOS   PROGRAMAS   DE   LIMPIEZA   Y   DESINFECCIÓN, 
DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN, con indicación del producto utilizado, fecha, 
identificación del responsable de la tarea, ubicación de cebos, incidencias, etc. 




 CONTROL SANITARIO 
Se mantendrá un sistema de control sanitario basado en la observación de las 
medidas de bioseguridad antes mencionadas, y en el cumplimiento de una serie de 




 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
El diseño de las instalaciones, así como el utillaje y equipos que se utilicen serán 
adecuados para la realización de actividades de limpieza y desinfección. 
En el caso de la nave de cría, se procederá a la retirada de deyecciones, 
seguida de una limpieza en profundidad y una desinfección preferiblemente con 
productos vaporizados, al final del periodo de cría y cuando los animales ya hayan 
abandonado la explotación a fin de evitarles situaciones de estrés. Se puede 
monitorizar la eficacia de estas actuaciones mediante toma de muestras de superficie. 
El prolongado vacío que se establece entre dos periodos de cría (alrededor de siete 
meses o más), permite la planificación más apropiada para estas actividades. 
Los enseres, utillajes y equipos que se utilicen durante los distintos trabajos en 
la explotación se limpiarán y desinfectarán de acuerdo con las condiciones y 
frecuencia de uso. 
Los parquecillos de adaptación y los parques de vuelo no pueden ser limpiados 
ni desinfectados al tratarse de terreno abierto. En este caso, se voltea el terreno a fin 
de enterrar las deyecciones y restos, que servirán de abono “in situ”, sembrándose de 
trigo que aprovecharán luego los animales de la siguiente fase de cría. 
El perímetro de la explotación tendrá un mantenimiento adecuado, incluyendo  




Se llevará a cabo únicamente dentro de la nave de cría, de forma periódica, con 
agentes adecuados a la presencia de animales, mediante sistemas que eviten la 
presencia humana dentro de la misma y en función de las necesidades. 
En la zona exterior, es evidente que no pueden establecerse medidas 
especiales, siendo incluso deseable propiciar el contacto de las perdices con los 
agentes que se van a encontrar tras su suelta en el campo a fin de estimular el 
desarrollo de sus defensas. 
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Del mismo modo indicado en el punto anterior, se llevará a cabo únicamente dentro de 
la nave de cría, estableciendo una serie de cebos en lugares inaccesibles para las 
perdices. En circunstancias puntuales pueden usarse cebos en los alrededores de las 




La desparasitación interna (nematodos y tenias) se hará de forma periódica, a través 
del agua de bebida, realizando un tratamiento cada mes o mes y medio hasta la salida 
de los animales, con productos autorizados y adecuados, anotándose los tratamientos 
en el correspondiente registro. En caso que se detecte infección, la frecuencia de los 
tratamientos antiparasitarios aumentará, realizándose cada veinte días. 
No se instaurará en principio ningún tratamiento anticoccidiósico salvo en el 
caso de que se detecten síntomas o se observen lesiones de coccidiosis. 
 
 VACUNACIONES 
En principio no se empleará ningún tipo de vacuna, salvo que las circunstancias 
sanitarias y/o productivas aconsejen lo contrario. Esta decisión viene dada por la 
necesidad de preservar a los animales de estrés y contacto con el hombre, así como 
de estimular la resistencia natural de los animales, moldeando su sistema inmune con 
el contacto real con gérmenes del ambiente. 
 
 TRATAMIENTOS ANTIBIÓTICOS PREVENTIVOS 
Si bien se deben minimizar los tratamientos, debido al fuerte estrés que sufren los 
animales a su llegada (hay que tener en cuenta que sólo tienen un día de vida, han 
nacido en incubadoras y se han transportado durante algunas horas hasta llegar a su 
destino), durante los primeros días se utilizan antibióticos a baja dosis en el agua. 
Durante la fase de color (adaptación) también se sufre de estrés al cambiar las 
condiciones de cría y alimentación, por lo que también se medica el agua de bebida 
con antibióticos durante unos días. 
Estos tratamientos se documentarán en el registro correspondiente, y fuera de 
ellos no hay previsto el empleo de más antibióticos salvo que las circunstancias 
sanitarias aconsejen lo contrario. 
 
 
 VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
Como hemos expuesto antes, el sistema de cría propuesto exige una mínima 
presencia e intervención humanas, lo cual o significa un abandono de los animales a 
su suerte. El recorrido por la nave de cría y por los parques ha de ser discreto pero ha 
de realizarse diariamente, en busca de animales muertos o sintomáticos de 
enfermedades, lo que permitirá una correcta vigilancia de los procesos patológicos que 
puedan ocurrir. 
Más concretamente, se tendrán especial cuidado con las posibles 
enfermedades de importancia zoonósica como puedan ser la Salmonelosis, o como 
más recientemente se ha puesto de manifiesto, la influenza aviar, así como con el 
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resto de las enfermedades aviares de declaración obligatoria como la enfermedad de 
Newcastle y el cólera aviar. En estos casos, se comunicará inmediatamente las 
circunstancias al veterinario de explotación, realizándose la comunicación oficial 
oportuna, y tomándose las medidas adecuadas en cada caso. 
Se vigilará la posible aparición de otras enfermedades de importancia para las 
aves, tanto infecciosas (coriza infecciosa, encefalomielitis, aerosaculitis, enfermedad 
de Gumboro, enfermedad de Marek, viruela, etc.), como parasitarias (coccidiosis, 
nematodosis y teniasis, así como parasitosis externas por piojos, garrapatas o ácaros), 
mediante la necropsia de animales muertos, observación de las heces y vigilancia del 
aspecto externo (piel, plumas, etc.), tomando las medidas que a juicio del veterinario 
de explotación sean más adecuadas en cada momento. 
Todas las incidencias presentadas en torno a las enfermedades descritas u 
otras que pudieran darse se documentarán en el registro correspondiente, citando las 
medidas tomadas y el resultado obtenido. 
 
 
 BIENESTAR ANIMAL 
El bienestar animal, en la cría de la perdiz cinegética, es asunto de máxima 
importancia, en tanto que la ausencia de estrés es fundamental para asegurar unos 
índices productivos aceptables. Si bien, y como en cualquier ganadería, se trata de  
una cría en cautividad, se procura imitar dentro de lo posible las condiciones del 
hábitat natural, minimizando por otra parte la presencia humana y el uso de técnicas 
(climatización, medicaciones, etc.), siendo esto precisamente lo que se persigue con la 
aplicación de la legislación de bienestar animal, conseguir unas condiciones de cría en 
donde las necesidades básicas de los animales estén cubiertas (incluyendo en estas 
necesidades no sólo las de alimentación y bebida, sino también de comportamiento, 
relación con sus congéneres, espacio suficiente, ausencia de estrés, etc.). 
Este objetivo se cumple en la presente explotación mediante la aplicación de  
los siguientes puntos: 
.Densidades del orden de 2 animales por m2 . 
.Existencia de comederos y bebederos en número suficiente y adecuados para 
la especie. 
.Existencia de “cogederos” especialmente diseñados para minimizar el estrés 
de las aves, que permitan la vigilancia y recogida de animales fácilmente. 
.Diseño de los parques de vuelo con múltiples pasos de unos a otros para que 
las aves vayan libremente de uno a otro en caso de que se sientan 
amenazadas. 
.Procesos automatizados en la medida de lo posible para limitar la presencia 
humana al mínimo imprescindible. 
.Aislamiento geográfico. 
.Apantallamiento vegetal en los extremos de los parques de vuelo que van a  
dar a la carretera para minimizar el impacto visual. 
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 SUPERVISIÓN VETERINARIA 
La explotación contará con un veterinario de explotación. Su función será la de 
velar por el cumplimiento del mismo, asesorando al mismo tiempo al promotor 
sobre las novedades legislativas que afecten a su campo de acción, y siendo 
intermediario entre el promotor y la administración en las cuestiones que pudieran 
surgir en el ámbito ganadero y sanitario. 
 
 
 PLANES DE FORMACIÓN 
El promotor se compromete a realizar los planes de formación que establezca la 
Administración para el cumplimiento de la legislación vigente, especialmente en lo 
tocante a Bioseguridad y Bienestar Animal, así como a procurar información y 
formación al personal que pueda trabajar con él en la explotación en estas mismas 
cuestiones u otras que puedan ser de interés. 
 
 CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
La explotación se compromete a elaborar un código de buenas prácticas agrícolas 
aplicables en el ámbito de su orientación productiva, que tengan en cuenta cuestiones 
tanto sanitarias como medioambientales, de prevención de riesgos 
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1 Ingeniería de las obras 
 INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo se detallan los cálculos realizados para el dimensionamiento y 
diseño de los elementos constructivos de las edificaciones de que consta el proyecto, 
calculando la estructura resistente, cimentaciones y cerramientos. 
 
Para el cálculo de la estructura del edificio se utilizarán las comprobaciones  
que dicta la norma  CTE y se atenderán a los siguientes criterios: 
• La tensión deducida a partir de los esfuerzos máximos mayorados deberá ser 
inferior a la tensión máxima admisible para el material de que se trate. 
• La flecha que se produzca deberá ser menor que la admisible para el elemento, 
según su longitud y función dentro del esquema de la estructura. 
 
 
Las acciones consideradas en los cálculos se obtienen de acuerdo con la DB- 
SE-AE, “Acciones en la edificación”. 
 
 
 CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE 
 
La nave proyectada será a dos aguas con perfiles IPN sobre pilares metálicos, se 
divide en dos partes: un porche (que en los cálculos denominaremos también como 
parte izquierda) de 4 m de luz y 56 m de longitud, y la nave propiamente dicha (que en 
los cálculos también la nombraremos como parte derecha) con 5 m de luz y 56 m de 
longitud. 
Así mismo, los pilares que se encuentran en el extremo del porche, junto a los 
parques de vuelo, tendrán una altura de 2,8 m (en los cálculos denominados como 
pilares “0”), los pilares de la nave, serán los pilares “1” y pilares “2”. Los pilares “1” 
serán los que alcanzan mayor altura con 3,95 m, y los pilares “2” tendrán una altura de 
2,8 m. 
Los pilares de la nave, los denominados “1” y “2” están unidos por perfiles IPN 
entre ellos, mientras que desde los pilares “0” del porche salen perfiles IPN que se 
encuentran empotrados en la pared de la nave, no alcanzando la altura de 3,95 de los 
pilares “1”. 
Situación: Huerta de Rey, Burgos. 
Altitud topográfica: 900 m. 
Longitud: 56 m. 
Luz de la nave: 4 m el porche y 5 m la nave. 
porche como de la Nave. 
Separación entre pilares: 4 m. 
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El material de cubierta empleado será panel sandwich, constituido por dos chapas de 
acero perfiladas y un alma de espuma rígida de poliuretano de 40 kg/m3 de densidad y 
30 mm de espesor, especialmente diseñado para cubiertas. Tiene una anchura útil de 
1,15 m y su longitud puede llegar hasta 18 m. 
Se instala el panel sandwich sobre las correas metálicas y se sujetarán a la 
chapa mediante ganchos de acero galvanizados que la perforen en la cresta de la 
greca. 
Se considerarán en los cálculos un peso del material de cubierta de 0,16  
kN/m2, en el que se incluyen todos los elementos auxiliares de fijación. 
Se ha elegido este material de cubierta por las ventajas que presenta: gran 
aislamiento térmico (muy importante en esta industria para evitar perdidas de frío), 




Las correas son como vigas continuas de dos tramos de acero de perfil laminado, del 
tipo IPN, sobre las cuales va colocada la cubierta. 
 
 Dinteles 
La estructura metálica de la nave, tanto los pilares como las correas, será metálica. 
Habrá  perfiles IPN que unan los distintos pilares. 
Se emplearán aceros laminados del S-275-JR, de acuerdo con la DB-SE-A, 
“ACERO” del CTE. Sus características son: 
 
Módulo de elasticidad: E = 210.000 N/mm2= 2,1 x 106 kp/cm2 






Como he citado anteriormente los pilares son de acero laminado S-275-JR. 
 
Para el dimensionamiento de los pilares se usarán perfiles laminados tipo HEB 
y se dispondrán separados 4 m en el sentido longitudinal de la nave. Se consideran 
empotrados en la cimentación. 
2 
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El hormigón empleado en la ejecución de las cimentaciones, de acuerdo con la 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, será el HA-25/P/20/IIa, cuyas  
características son las siguientes: 
Resistencia característica a compresión: fck = 25 N/mm2 
Peso específico = 2.500 kg/cm3 
La cimentación estará formada por zapatas en la base de los pilares. Dichas 
zapatas tendrán una armadura con barras de acero corrugado del tipo B-500-S 
 
 Soleras 
El revestimiento del suelo en el interior de la nave se realizará de acuerdo con la 
NTERSS (1.973) “Revestimientos de Suelos. Soleras”. Se propone para  ello  una 
solera semipesada, que se compone de: 
- Grava, con tamaño de árido inferior a 2 cm, formando capa compacta de 20 cm 
de espesor, extendida sobre suelo limpio y compactado. 
- Arena de río, con tamaño máximo de grano de 0,5 cm, formando una capa de 
nivelación de 2 cm de espesor, extendida sobre la capa de grava. 
- Losa de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 
- Tratamiento superficial antidesgaste, antideslizante y anticorrosivo, con un 
pavimento continuo por tratamiento de resinas epoxi. 
- En la zona de oficinas, laboratorio se colocarán baldosas  de  gres 31x31cm 









 CÁLCULOS NAVE Y OFICINAS 
En las próximas páginas mostramos los cálculos de construcción de nuestra granja, 
para ello hemos utilizado el programa Metalpla. 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz roja en Huerta de Rey (Burgos) I -   1 
Estructura : Nave 
Datos Generales  
Número de nudos 7  
Número de barras 6  
Número de hipótesis de carga 6  
Número de combinación de hipótesis 11  
Material Acero S-275  
Se incluye el peso propio de la estructura Sí  
Método de cálculo Primer Orden (C.T.E.)  
 
Hipótesis de carga  
Nú Descripción Categoría Duración 
1 Permanente Permanente No procede 
2 Mantenimiento Categoría G: Cubiertas accesibles para 
mantenimiento 
No procede 
3 Nieve Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el nivel del mar No procede 
4 Viento transversal A Viento: Cargas en edificación No procede 
5 Viento transversal B Viento: Cargas en edificación No procede 
6 Viento longitudinal Viento: Cargas en edificación No procede 
 
 
Proyecto :    II -   1 
Estructura :     
    NUDOS.    Coordenadas en metros.  
Número Coord. X Coord. Y Coord. Z Coacción 
0 0,00 0,00 0,00 Empotramiento 
1 4,00 0,00 0,00 Empotramiento 
2 9,00 0,00 0,00 Empotramiento 
3 0,00 2,80 0,00 Nudo libre 
4 4,00 4,07 0,00 Nudo libre 
5 9,00 2,80 0,00 Nudo libre 
6 4,00 3,72 0,00 Nudo libre 
 
 
 Proyecto :      III -   1 
Estructura : 
  BARRAS.  
Barra Nudo i Nudo j Clase Lep Lept Grupo Beta Articulación 
0 0 3 Pilar 4,28 2,80 1 0,00 Sin enlaces articulados 
1 1 6 Pilar 7,08 3,72 1 0,00 Sin enlaces articulados 
2 2 5 Pilar 4,43 2,80 1 0,00 Sin enlaces articulados 
3 4 5 Viga 0,00 0,00 2 0,00 Sin enlaces articulados 
4 3 6 Viga 0,00 0,00 0 0,00 Sin enlaces articulados 




Proyecto : III -   2 
Estructura : 
    BARRAS.  
Barra Tabla Tamaño 
0 I HEB 100 
1 I HEB 100 
2 I HEB 100 
3 IPN 120 
4 IPN 120 
5 I HEB 100 
 
 
Proyecto :      V -   1 
Estructura : 

















1 3 Uniforme Generales 0,08 90 0,00 0,00 
1 4 Uniforme Generales 0,08 90 0,00 0,00 
1 5 Uniforme Generales 0,08 90 0,00 0,00 
2 3 Uniforme Generales 0,22 90 0,00 0,00 
2 4 Uniforme Generales 0,22 90 0,00 0,00 
3 3 Uniforme Generales 0,38 90 0,00 0,00 
3 4 Uniforme Generales 0,38 90 0,00 0,00 
4 0 Uniforme Generales 0,43 0 0,00 0,00 
4 2 Uniforme Generales 0,19 360 0,00 0,00 
4 3 Uniforme Generales 0,18 -77,05 0,00 0,00 
4 3 Parcial uniforme Generales 0,31 -77,05 0,00 0,79 
4 4 Uniforme Generales 0,23 257 0,00 0,00 
4 4 Parcial uniforme Generales 0,36 257 0,00 0,79 
4 5 Uniforme Generales 0,52 0 0,00 0,00 
5 0 Uniforme Generales 0,43 0 0,00 0,00 
5 2 Uniforme Generales 0,19 360 0,00 0,00 
5 3 Uniforme Generales 0,08 -77,05 0,00 0,00 
5 4 Uniforme Generales 0,10 77,05 0,00 0,00 
5 5 Uniforme Generales 0,52 0 0,00 0,00 
6 0 Uniforme Generales 0,48 180 0,00 0,00 
6 2 Uniforme Generales 0,48 360 0,00 0,00 
6 3 Uniforme Generales 0,41 -77,05 0,00 0,00 
6 4 Uniforme Generales 0,41 257 0,00 0,00 
6 5 Uniforme Generales 0,53 180 0,00 0,00 
 
 
Proyecto :       VI -   1 
Estructura :        
VALOR HIPOTESIS  
COMBINACION 1 2 3 4 5 6 
1 1,35 1,50     
2 1,35  1,50    
3 1,35  1,50 0,90   
4 1,35  1,50  0,90  
5 1,35  1,50   0,90 
6 1,35  0,75 1,50   
7 1,35  0,75  1,50  
8 1,35  0,75   1,50 
9 0,80   1,50   
10 0,80    1,50  





    DATOS DE PLACAS DE ANCLAJE y ZAPATAS.  
 
DATOS GENERALES 
HORMIGON : Resistencia característica (kp/cm².).........: 250 
HORMIGON : Coeficiente de minoración çc.................: 1,5 
ACERO : Límite elástico característico (kp/cm²)......: 5000 
ACERO : Coeficiente de minoración çs.................: 1,15 
TERRENO : Tensión admisible (kp/cm²)...................: 4 
TERRENO : Coeficiente de rozamiento zapata terreno ....: 0,6 
ACCIONES : Coeficiente de mayoración çf.................: 1,4 
VUELCO : Coeficiente de seguridad.....................: 1,5 
DESLIZAMIENTO : Coeficiente de seguridad.....................: 1,5 
PRECIO : Excavación (Euros/m3).......................: 10,4 
PRECIO : Hormigón (Euros/m3.)........................: 94,17 
PRECIO : Acero (Euros/kg.)...........................: 0,75 
PRECIO : Pórtico metálico (Euros/kg.)................: 1,88 
PRECIO : Correas (Euros/kg.).........................: 1,88 
PRECIO : Viga carril (Euros/kg.).....................: 1,88 
 
 
Proyecto :       IX -   1 
Estructura : 







      
Clase Combinación Desp. X Desp. Y Desp.   Z Giro X Giro Y Giro Z 
Cálculo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Proyecto :       IX -   2 
Estructura : 
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )    
Integridad 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





      
Clase Combinación Desp. X Desp. Y Desp.   Z Giro X Giro Y Giro Z 
Cálculo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Proyecto :       IX -   3 
Estructura : 
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )    
Integridad 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





      
Clase Combinación Desp. X Desp. Y Desp.   Z Giro X Giro Y Giro Z 
Cálculo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Proyecto :       IX -   4 
Estructura :        
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )    
Integridad 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Proyecto :       IX -   5 
Estructura : 







      
Clase Combinación Desp. X Desp. Y Desp.   Z Giro X Giro Y Giro Z 
Cálculo 1 -2,74 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,21 
Integridad  -1,31 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,10 
Confort  -1,31 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,10 
Apariencia  -0,57 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,04 
Cálculo 2 -4,17 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,32 
Integridad  -2,26 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,17 
Confort  -2,26 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,17 
Apariencia  -0,57 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,04 
Cálculo 3 7,78 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,41 
Integridad  5,71 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,23 
Confort  11,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,27 
Apariencia  -0,57 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,04 
Cálculo 4 11,29 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,80 
Integridad  8,05 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,50 
Confort  14,92 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,71 
Apariencia  -0,57 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,04 
Cálculo 5 -2,99 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,23 
Integridad  -1,47 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,11 
Confort  -0,95 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,07 
Apariencia  -0,57 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,04 
Cálculo 6 17,45 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,34 
Integridad  12,15 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,19 
Confort  11,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,27 
Apariencia  -0,57 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,04 
Cálculo 7 23,30 -0,05 0,00 0,00 0,00 -1,00 
Integridad  16,05 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,63 
Confort  14,92 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,71 
Apariencia  -0,57 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,04 
Cálculo 8 -0,50 0,03 0,00 0,00 0,00 -0,04 
Integridad  0,18 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 
Confort  -0,95 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,07 
Apariencia  -0,57 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,04 
Cálculo 9 19,46 0,06 0,00 0,00 0,00 -0,19 
 
 
Proyecto :       IX -   6 
Estructura : 
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )    
Integridad 
 
13,28 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,10 
Confort  13,28 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,10 
Apariencia  -0,57 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,04 
Cálculo 10 25,31 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,84 
Integridad  17,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,54 
Confort  17,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,54 
Apariencia  -0,57 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,04 
Cálculo 11 1,51 0,07 0,00 0,00 0,00 0,11 
Integridad  1,31 0,05 0,00 0,00 0,00 0,10 
Confort  1,31 0,05 0,00 0,00 0,00 0,10 





      
Clase Combinación Desp. X Desp. Y Desp.   Z Giro X Giro Y Giro Z 
Cálculo 1 -2,12 -0,15 0,00 0,00 0,00 -0,35 
Integridad  -1,01 -0,07 0,00 0,00 0,00 -0,17 
Confort  -1,01 -0,07 0,00 0,00 0,00 -0,17 
Apariencia  -0,44 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,07 
Cálculo 2 -3,22 -0,23 0,00 0,00 0,00 -0,54 
Integridad  -1,75 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,29 
Confort  -1,75 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,29 
Apariencia  -0,44 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,07 
Cálculo 3 9,06 -0,16 0,00 0,00 0,00 -0,52 
Integridad  6,44 -0,07 0,00 0,00 0,00 -0,28 
Confort  11,90 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,28 
Apariencia  -0,44 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,07 
Cálculo 4 12,19 -0,23 0,00 0,00 0,00 -0,47 
Integridad  8,52 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,25 
Confort  15,37 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,22 
Apariencia  -0,44 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,07 
Cálculo 5 -1,98 -0,14 0,00 0,00 0,00 -0,39 
Integridad  -0,92 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,19 
Confort  -0,36 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,13 
Apariencia  -0,44 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,07 
Cálculo 6 18,56 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,30 
 
 
Proyecto :       IX -   7 
Estructura : 
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )    
Integridad 
 
12,77 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,13 
Confort  11,90 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,28 
Apariencia  -0,44 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,07 
Cálculo 7 23,77 -0,14 0,00 0,00 0,00 -0,21 
Integridad  16,25 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,08 
Confort  15,37 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,22 
Apariencia  -0,44 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,07 
Cálculo 8 0,16 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,07 
Integridad  0,51 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 
Confort  -0,36 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,13 
Apariencia  -0,44 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,07 
Cálculo 9 20,11 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,04 
Integridad  13,64 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 
Confort  13,64 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 
Apariencia  -0,44 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,07 
Cálculo 10 25,33 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,05 
Integridad  17,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 
Confort  17,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 
Apariencia  -0,44 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,07 
Cálculo 11 1,72 0,12 0,00 0,00 0,00 0,19 
Integridad  1,38 0,10 0,00 0,00 0,00 0,16 
Confort  1,38 0,10 0,00 0,00 0,00 0,16 





      
Clase Combinación Desp. X Desp. Y Desp.   Z Giro X Giro Y Giro Z 
Cálculo 1 -2,16 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,65 
Integridad  -1,03 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,31 
Confort  -1,03 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,31 
Apariencia  -0,45 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,14 
Cálculo 2 -3,29 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,99 
Integridad  -1,78 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,54 
Confort  -1,78 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,54 
Apariencia  -0,45 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,14 
Cálculo 3 9,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,38 
 
 
Proyecto :       IX -   8 
Estructura :        
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )    
Integridad 
 
6,41 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,13 
Confort  11,87 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,14 
Apariencia  -0,45 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,14 
Cálculo 4 12,11 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,37 
Integridad  8,48 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,12 
Confort  15,32 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15 
Apariencia  -0,45 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,14 
Cálculo 5 -1,86 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,63 
Integridad  -0,84 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,30 
Confort  -0,20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,13 
Apariencia  -0,45 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,14 
Cálculo 6 18,53 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,43 
Integridad  12,76 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,41 
Confort  11,87 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,14 
Apariencia  -0,45 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,14 
Cálculo 7 23,71 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,45 
Integridad  16,22 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,42 
Confort  15,32 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15 
Apariencia  -0,45 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,14 
Cálculo 8 0,42 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,02 
Integridad  0,69 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,14 
Confort  -0,20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,13 
Apariencia  -0,45 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,14 
Cálculo 9 20,12 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,91 
Integridad  13,65 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,68 
Confort  13,65 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,68 
Apariencia  -0,45 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,14 
Cálculo 10 25,30 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,93 
Integridad  17,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,69 
Confort  17,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,69 
Apariencia  -0,45 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,14 
Cálculo 11 2,01 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,50 
Integridad  1,58 0,07 0,00 0,00 0,00 -0,41 
Confort  1,58 0,07 0,00 0,00 0,00 -0,41 
Apariencia  -0,45 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,14 
 
 
Proyecto :       IX -   9 
Estructura : 







      
Clase Combinación Desp. X Desp. Y Desp.   Z Giro X Giro Y Giro Z 
Cálculo 1 -2,76 -0,15 0,00 0,00 0,00 -0,02 
Integridad  -1,32 -0,07 0,00 0,00 0,00 -0,01 
Confort  -1,32 -0,07 0,00 0,00 0,00 -0,01 
Apariencia  -0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 2 -4,20 -0,22 0,00 0,00 0,00 -0,03 
Integridad  -2,28 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,02 
Confort  -2,28 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,02 
Apariencia  -0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 3 7,77 -0,15 0,00 0,00 0,00 -0,21 
Integridad  5,70 -0,07 0,00 0,00 0,00 -0,14 
Confort  11,02 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,22 
Apariencia  -0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 4 11,25 -0,22 0,00 0,00 0,00 -0,07 
Integridad  8,02 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,04 
Confort  14,88 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,06 
Apariencia  -0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 5 -2,89 -0,14 0,00 0,00 0,00 -0,12 
Integridad  -1,41 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,08 
Confort  -0,83 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,12 
Apariencia  -0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 6 17,46 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,32 
Integridad  12,16 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,21 
Confort  11,02 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,22 
Apariencia  -0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 7 23,25 -0,13 0,00 0,00 0,00 -0,09 
Integridad  16,02 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,06 
Confort  14,88 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,06 
Apariencia  -0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 8 -0,32 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,17 
Integridad  0,31 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,11 
Confort  -0,83 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,12 
Apariencia  -0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 9 19,49 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,31 
 
 
Proyecto :       IX -   10 
Estructura :        
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )    
Integridad 
 
13,30 0,08 0,00 0,00 0,00 -0,20 
Confort  13,30 0,08 0,00 0,00 0,00 -0,20 
Apariencia  -0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 10 25,28 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,07 
Integridad  17,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 
Confort  17,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 
Apariencia  -0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 11 1,71 0,11 0,00 0,00 0,00 -0,15 
Integridad  1,45 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,10 
Confort  1,45 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,10 
Apariencia  -0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Proyecto :       X -   1 
Estructura : 





       
Combinac Nudo Axil Cortante y Cortante z Torsor Momento y Momento z 
 1 0 -1,03 0,29 0,00 0,00 0,00 -0,34 
  3 -0,95 0,29 0,00 0,00 0,00 -0,48 
 2 0 -1,52 0,44 0,00 0,00 0,00 -0,52 
  3 -1,44 0,44 0,00 0,00 0,00 -0,73 
 3 0 -0,75 -0,64 0,00 0,00 0,00 0,54 
  3 -0,67 0,43 0,00 0,00 0,00 -0,24 
 4 0 -1,60 -0,54 0,00 0,00 0,00 0,53 
  3 -1,52 0,53 0,00 0,00 0,00 -0,52 
 5 0 -0,58 0,92 0,00 0,00 0,00 -0,65 
  3 -0,50 -0,28 0,00 0,00 0,00 -0,24 
 6 0 0,34 -1,55 0,00 0,00 0,00 1,45 
  3 0,42 0,24 0,00 0,00 0,00 0,39 
 7 0 -1,07 -1,38 0,00 0,00 0,00 1,43 
  3 -0,99 0,41 0,00 0,00 0,00 -0,08 
 8 0 0,64 1,06 0,00 0,00 0,00 -0,53 
  3 0,72 -0,95 0,00 0,00 0,00 0,38 
 9 0 1,07 -1,77 0,00 0,00 0,00 1,70 
  3 1,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,74 
 10 0 -0,34 -1,59 0,00 0,00 0,00 1,68 
  3 -0,29 0,20 0,00 0,00 0,00 0,27 
 11 0 1,36 0,84 0,00 0,00 0,00 -0,28 





       
Combinac Nudo Axil Cortante y Cortante z Torsor Momento y Momento z 
 1 1 -2,21 0,07 0,00 0,00 0,00 -0,12 
  6 -2,11 0,07 0,00 0,00 0,00 -0,13 
 2 1 -3,28 0,10 0,00 0,00 0,00 -0,19 
  6 -3,18 0,10 0,00 0,00 0,00 -0,20 
 3 1 -2,28 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,21 
  6 -2,18 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,10 
 4 1 -3,28 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,42 
  6 -3,18 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,39 
 5 1 -2,04 0,11 0,00 0,00 0,00 -0,18 
  6 -1,93 0,11 0,00 0,00 0,00 -0,24 
 
 
Proyecto :       X -   2 
Estructura : 
    ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (t y mt)   
 6 1 -0,35 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,55 
  6 -0,24 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,39 
 7 1 -2,01 -0,48 0,00 0,00 0,00 0,91 
  6 -1,91 -0,48 0,00 0,00 0,00 0,86 
 8 1 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00 -0,10 
  6 0,17 0,08 0,00 0,00 0,00 -0,18 
 9 1 1,23 -0,30 0,00 0,00 0,00 0,64 
  6 1,29 -0,30 0,00 0,00 0,00 0,49 
 10 1 -0,44 -0,53 0,00 0,00 0,00 1,00 
  6 -0,38 -0,53 0,00 0,00 0,00 0,96 
 11 1 1,64 0,03 0,00 0,00 0,00 -0,01 





       
Combinac Nudo Axil Cortante y Cortante z Torsor Momento y Momento z 
 1 2 -1,30 -0,36 0,00 0,00 0,00 0,29 
  5 -1,22 -0,36 0,00 0,00 0,00 0,73 
 2 2 -1,93 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,43 
  5 -1,85 -0,55 0,00 0,00 0,00 1,10 
 3 2 -1,58 -0,99 0,00 0,00 0,00 1,03 
  5 -1,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 1,06 
 4 2 -1,86 -1,14 0,00 0,00 0,00 1,24 
  5 -1,78 -0,65 0,00 0,00 0,00 1,26 
 5 2 -0,78 -0,96 0,00 0,00 0,00 0,57 
  5 -0,70 0,24 0,00 0,00 0,00 0,43 
 6 2 -0,59 -1,06 0,00 0,00 0,00 1,24 
  5 -0,51 -0,24 0,00 0,00 0,00 0,57 
 7 2 -1,05 -1,31 0,00 0,00 0,00 1,60 
  5 -0,97 -0,49 0,00 0,00 0,00 0,92 
 8 2 0,75 -1,01 0,00 0,00 0,00 0,49 
  5 0,83 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,46 
 9 2 0,34 -0,79 0,00 0,00 0,00 1,04 
  5 0,39 0,02 0,00 0,00 0,00 0,04 
 10 2 -0,12 -1,04 0,00 0,00 0,00 1,39 
  5 -0,08 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,38 
 11 2 1,68 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,28 
  5 1,73 1,26 0,00 0,00 0,00 -1,00 
 
 
Proyecto :       X -   3 
Estructura : 





       
Combinac Nudo Axil Cortante y Cortante z Torsor Momento y Momento z 
 1 4 -0,07 -1,19 0,00 0,00 0,00 0,96 
  5 -0,65 1,09 0,00 0,00 0,00 -0,73 
 2 4 -0,11 -1,80 0,00 0,00 0,00 1,47 
  5 -0,99 1,66 0,00 0,00 0,00 -1,10 
 3 4 0,00 -1,07 0,00 0,00 0,00 0,88 
  5 -0,85 1,33 0,00 0,00 0,00 -1,06 
 4 4 -0,19 -1,53 0,00 0,00 0,00 1,17 
  5 -1,07 1,56 0,00 0,00 0,00 -1,26 
 5 4 0,90 -0,81 0,00 0,00 0,00 0,62 
  5 0,06 0,74 0,00 0,00 0,00 -0,43 
 6 4 0,12 0,15 0,00 0,00 0,00 -0,11 
  5 -0,36 0,43 0,00 0,00 0,00 -0,57 
 7 4 -0,21 -0,61 0,00 0,00 0,00 0,38 
  5 -0,71 0,82 0,00 0,00 0,00 -0,92 
 8 4 1,62 0,59 0,00 0,00 0,00 -0,54 
  5 1,17 -0,56 0,00 0,00 0,00 0,46 
 9 4 0,18 1,02 0,00 0,00 0,00 -0,82 
  5 0,12 -0,37 0,00 0,00 0,00 -0,04 
 10 4 -0,15 0,26 0,00 0,00 0,00 -0,33 
  5 -0,24 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,38 
 11 4 1,67 1,46 0,00 0,00 0,00 -1,25 





       
Combinac Nudo Axil Cortante y Cortante z Torsor Momento y Momento z 
 1 3 -0,50 -0,86 0,00 0,00 0,00 0,48 
  6 -0,08 0,97 0,00 0,00 0,00 -0,70 
 2 3 -0,76 -1,30 0,00 0,00 0,00 0,73 
  6 -0,12 1,47 0,00 0,00 0,00 -1,07 
 3 3 -0,57 -0,56 0,00 0,00 0,00 0,24 
  6 0,07 1,10 0,00 0,00 0,00 -0,92 
 4 3 -0,86 -1,36 0,00 0,00 0,00 0,52 
  6 -0,22 1,79 0,00 0,00 0,00 -1,39 
 5 3 0,16 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,24 
  6 0,80 0,72 0,00 0,00 0,00 -0,59 
 
 
Proyecto :       X -   4 
Estructura : 
    ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (t y mt)   
 6 3 -0,14 0,46 0,00 0,00 0,00 -0,39 
  6 0,24 0,25 0,00 0,00 0,00 -0,38 
 7 3 -0,62 -0,87 0,00 0,00 0,00 0,08 
  6 -0,25 1,40 0,00 0,00 0,00 -1,17 
 8 3 1,09 0,48 0,00 0,00 0,00 -0,38 
  6 1,46 -0,38 0,00 0,00 0,00 0,17 
 9 3 0,23 1,09 0,00 0,00 0,00 -0,74 
  6 0,30 -0,45 0,00 0,00 0,00 0,13 
 10 3 -0,26 -0,24 0,00 0,00 0,00 -0,27 
  6 -0,19 0,69 0,00 0,00 0,00 -0,65 
 11 3 1,45 1,11 0,00 0,00 0,00 -0,73 





       
Combinac Nudo Axil Cortante y Cortante z Torsor Momento y Momento z 
 1 4 -1,13 0,36 0,00 0,00 0,00 -0,96 
  6 -1,18 0,36 0,00 0,00 0,00 0,84 
 2 4 -1,72 0,55 0,00 0,00 0,00 -1,47 
  6 -1,77 0,55 0,00 0,00 0,00 1,27 
 3 4 -1,04 0,26 0,00 0,00 0,00 -0,88 
  6 -1,09 0,10 0,00 0,00 0,00 0,82 
 4 4 -1,43 0,56 0,00 0,00 0,00 -1,17 
  6 -1,48 0,40 0,00 0,00 0,00 1,00 
 5 4 -1,00 -0,67 0,00 0,00 0,00 -0,62 
  6 -1,05 -0,51 0,00 0,00 0,00 0,83 
 6 4 0,11 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,11 
  6 0,06 -0,43 0,00 0,00 0,00 -0,01 
 7 4 -0,54 0,35 0,00 0,00 0,00 -0,38 
  6 -0,59 0,08 0,00 0,00 0,00 0,31 
 8 4 0,17 -1,71 0,00 0,00 0,00 0,54 
  6 0,12 -1,44 0,00 0,00 0,00 0,01 
 9 4 0,94 -0,42 0,00 0,00 0,00 0,82 
  6 0,91 -0,69 0,00 0,00 0,00 -0,62 
 10 4 0,29 0,09 0,00 0,00 0,00 0,33 
  6 0,26 -0,19 0,00 0,00 0,00 -0,31 
 11 4 1,00 -1,98 0,00 0,00 0,00 1,25 
  6 0,97 -1,70 0,00 0,00 0,00 -0,60 
 
 
Proyecto :      XI -   1 
Estructura :       







     
Combinación Reacc. X Reacc. Y Reacc.   Z Mom. X Mom. Y Mom. Z 
1 0,29 1,03 0,00 0,00 0,00 -0,34 
2 0,44 1,52 0,00 0,00 0,00 -0,52 
3 -0,64 0,75 0,00 0,00 0,00 0,54 
4 -0,54 1,60 0,00 0,00 0,00 0,53 
5 0,92 0,58 0,00 0,00 0,00 -0,65 
6 -1,55 -0,34 0,00 0,00 0,00 1,45 
7 -1,38 1,07 0,00 0,00 0,00 1,43 
8 1,06 -0,64 0,00 0,00 0,00 -0,53 
9 -1,77 -1,07 0,00 0,00 0,00 1,70 
10 -1,59 0,34 0,00 0,00 0,00 1,68 
11 0,84 -1,36 0,00 0,00 0,00 -0,28 
Nudo : 1 
     
Combinación Reacc. X Reacc. Y Reacc.   Z Mom. X Mom. Y Mom. Z 
1 0,07 2,21 0,00 0,00 0,00 -0,12 
2 0,10 3,28 0,00 0,00 0,00 -0,19 
3 -0,08 2,28 0,00 0,00 0,00 0,21 
4 -0,22 3,28 0,00 0,00 0,00 0,42 
5 0,11 2,04 0,00 0,00 0,00 -0,18 
6 -0,25 0,35 0,00 0,00 0,00 0,55 
7 -0,48 2,01 0,00 0,00 0,00 0,91 
8 0,08 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,10 
9 -0,30 -1,23 0,00 0,00 0,00 0,64 
10 -0,53 0,44 0,00 0,00 0,00 1,00 
11 0,03 -1,64 0,00 0,00 0,00 -0,01 
Nudo : 2 
     
Combinación Reacc. X Reacc. Y Reacc.   Z Mom. X Mom. Y Mom. Z 
1 -0,36 1,30 0,00 0,00 0,00 0,29 
2 -0,55 1,93 0,00 0,00 0,00 0,43 
3 -0,99 1,58 0,00 0,00 0,00 1,03 
4 -1,14 1,86 0,00 0,00 0,00 1,24 
5 -0,96 0,78 0,00 0,00 0,00 0,57 
6 -1,06 0,59 0,00 0,00 0,00 1,24 
7 -1,31 1,05 0,00 0,00 0,00 1,60 
8 -1,01 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,49 
9 -0,79 -0,34 0,00 0,00 0,00 1,04 
10 -1,04 0,12 0,00 0,00 0,00 1,39 
11 -0,75 -1,68 0,00 0,00 0,00 0,28 
 
 
Proyecto : XII -   1 
Estructura :  





I HEB 100  
Material : Acero S-275    fy = 2750 kp/cm² 
Agotamiento por plastificación Ec. 6.11 DB-SE-A 
i(9) = 1,067 / 68,095 + 1,699 / 2,729 =0,64 
Sección : 0 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje z-z λ z =103; β z =1,52 Ec. 6.51 DB-SE-A 
i(9) = 1,114 / (0,486 x 68,095) + 1x0,9x1,699 / 2,729 = 0,54 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje y-y λ y =110; β y =1,00 Ec. 6.52 ó 6.53 DB-SE-A 
i(9) = 1,114 / (0,401 x 68,095) + 0,6x1x0,9x1,699 / 2,729 = 0,34 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación  cortante 
Esfuerzo cortante máximo :0,024 t Tensión cortante máxima :423 kp/cm² 
Sección : 0 / 20 Combinación : 9 
Aprovechamiento por tensión de la barra : 64 % 
Barra : 1 
I HEB 100  
Material : Acero S-275    fy = 2750 kp/cm² 
Agotamiento por plastificación Ec. 6.11 DB-SE-A 
i(10) = 0,438 / 68,095 + 0,998 / 2,729 =0,37 
Sección : 0 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje z-z λ z =170; β z =1,90 Ec. 6.51 DB-SE-A 
i(7) = 2,011 / (0,217 x 68,095) + 1,109x0,9x0,908 / 2,729 = 0,42 
Sección : 0 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje y-y λ y =147; β y =1,00 Ec. 6.52 ó 6.53 DB-SE-A 
i(7) = 2,011 / (0,26 x 68,095) + 0,6x1,109x0,9x0,908 / 2,729 = 0,28 
Sección : 0 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación  cortante 
Esfuerzo cortante máximo :0,526 t Tensión cortante máxima :126 kp/cm² 
Sección : 0 / 20 Combinación : 10 
Aprovechamiento por tensión de la barra : 43 % 
Barra : 2 
I HEB 100  
Material : Acero S-275    fy = 2750 kp/cm² 
Agotamiento por plastificación Ec. 6.11 DB-SE-A 
i(7) = 1,051 / 68,095 + 1,602 / 2,729 =0,60 
Sección : 0 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje z-z λ z =107; β z =1,58 Ec. 6.51 DB-SE-A 
i(7) = 1,051 / (0,463 x 68,095) + 1,027x0,9x1,602 / 2,729 = 0,52 
Sección : 0 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje y-y λ y =110; β y =1,00 Ec. 6.52 ó 6.53 DB-SE-A 
i(7) = 1,051 / (0,401 x 68,095) + 0,6x1,027x0,9x1,602 / 2,729 = 0,33 
Sección : 0 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación  cortante 
 
 
Proyecto : XII -   2 
Estructura :  
    COMPROBACION DE BARRAS.  
Esfuerzo cortante máximo :0,49 t Tensión cortante máxima :314 kp/cm² 
Sección : 0 / 20 Combinación : 7 
Aprovechamiento por tensión de la barra : 61 % 
Barra : 3 
IPN 120  
Material : Acero S-275    fy = 2750 kp/cm² 
Agotamiento por plastificación Ec. 6.11 DB-SE-A 
i(2) = 0,109 / 37,19 + 1,466 / 1,666 =0,88 
Sección : 0 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación  cortante 
Esfuerzo cortante máximo :1,662 t Tensión cortante máxima :389 kp/cm² 
Sección : 0 / 20 Combinación : 2 
Flecha vano  
Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (1): 3,8 mm adm.=l/250 =    20,6 mm. 
Aprovechamiento por tensión de la barra : 89 % 
Aprovechamiento por flecha de la barra : 18 % 
Barra : 4 
IPN 120  
Material : Acero S-275    fy = 2750 kp/cm² 
Agotamiento por plastificación Ec. 6.11 DB-SE-A 
i(4) = 0,223 / 37,19 + 1,392 / 1,666 =0,84 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación  cortante 
Esfuerzo cortante máximo :1,787 t Tensión cortante máxima :385 kp/cm² 
Sección : 20 / 20 Combinación : 4 
Aprovechamiento por tensión de la barra : 85 % 
Barra : 5 
I HEB 100  
Material : Acero S-275    fy = 2750 kp/cm² 
Agotamiento por plastificación Ec. 6.11 DB-SE-A 
i(2) = 1,72 / 68,095 + 1,466 / 2,729 =0,56 
Sección : 0 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje z-z λ z =0; β z =0,00 Ec. 6.51 DB-SE-A 
i(2) = 1,77 / (1 x 68,095) + 0,995x0,948x1,466 / 2,729 = 0,48 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje y-y λ y =0; β y =0,00 Ec. 6.52 ó 6.53 DB-SE-A 
i(2) = 1,77 / (1 x 68,095) + 0,6x0,995x0,948x1,466 / 2,729 = 0,30 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación  cortante 
Esfuerzo cortante máximo :1,701 t Tensión cortante máxima :474 kp/cm² 
Sección : 0 / 20 Combinación : 11 
Aprovechamiento por tensión de la barra : 57 % 
 
 
Proyecto : XII -   3 
Estructura :  
     RELACION DE BARRAS FUERA DE NORMA.   
Todas las barras cumplen  
 
 
Proyecto : XII -   4 
Estructura :  
TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS LIBRES CUMPLEN. 
 
 
Proyecto : XIV -   1 
Estructura :  
    CALCULO DE CORREAS.   
 
CARGA PERMANENTE : 15 kg/m²/Cubierta. Duración permanente 
CARGA MANTENIMIENTO : 40 kg/m²/Proy. horizontal. Duración corta 
CARGA NIEVE : 69 kg/m²/Proy. horizontal. Duración corta  
VIENTO PRESION MAYOR : 94,51 kg/m²/Cubierta. Duración corta 
VIENTO SUCCION MAYOR : 73,12 kg/m²/Cubierta. Duración corta 
CARGA CONCENTRADA MANTENIMIENTO : 0,1 t. Duración corta 
MATERIAL CORREAS : Acero S-275 
 
SECCION : IPN 100  
PENDIENTE FALDON : 23 %  
SEPARACION CORREAS : 1 m.  
POSICION CORREAS : Normal al faldón  
NUMERO TIRANTILLAS POR VANO : SUJETA  
LUZ DEL VANO : 5 m. 
 
NUMERO DE VANOS CONTINUOS : 5  
ALTITUD TOPOGRAFICA : 990  
 
Tension(  1)   = 59498,44 / 39,8 + 0 / 8,5 = 1494,94 kp/cm² 
 
indice = (  1494,94 / (  2750 / 1,05)  )   = 0,57  
(  1)   Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento 
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante  
Este índice se corresponde con   :Carga mantenimiento uniforme 
 
Flecha vano relativa a la integridad en combinación característica (  1)   = 16,79 mm. Admisible = 20 mm. 
(  1)   Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento 
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante  
Flecha vano relativa a la apariencia en combinación casi permanente (  1)   = 5,16 mm. Admisible = 20 mm. 
(  1)   Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento 
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante  
 
 
Proyecto :   XVI -   1 
Estructura :    
    MEDICIONES.     
BARRAS 
   
TIPO DIMENSION LONG. (m) Peso (kg.) 
I HEB 100 9,68 197,4 
IPN 120 9,27 103,3 




          
 Proyecto : Granja de perdiz roja en Huerta de Rey (Burgos) 
I -   1 
Estructura : Oficinas 
Datos Generales  
Número de nudos 7  
Número de barras 6  
Número de hipótesis de carga 6  
Número de combinación de hipótesis 10  
Material Acero S-275  
Se incluye el peso propio de la estructura Sí  
Método de cálculo Primer Orden (C.T.E.)  
 
Hipótesis de carga  
Nú Descripción Categoría Duración 
1 Permanente Permanente No procede 
2 Nieve Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el nivel del mar No procede 
3 Mantenimiento Categoría G: Cubiertas accesibles para 
mantenimiento 
No procede 
4 Viento Transversal A Viento: Cargas en edificación No procede 
5 Viento Transversal B Viento: Cargas en edificación No procede 
6 Viento Longitudinal Viento: Cargas en edificación No procede 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.  II -   1 
Estructura : Portico principal 
    NUDOS.    Coordenadas en metros.  
Número Coord. X Coord. Y Coord. Z Coacción 
0 0,00 0,00 0,00 Empotramiento 
1 5,80 0,00 0,00 Empotramiento 
2 9,00 0,00 0,00 Empotramiento 
3 0,00 2,50 0,00 Nudo libre 
4 5,80 3,24 0,00 Nudo libre 
5 9,00 2,50 0,00 Nudo libre 
6 5,80 3,68 0,00 Nudo libre 
 
 
 Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.   III -   1 
Estructura : Portico principal 
  BARRAS.  
Barra Nudo i Nudo j Clase Lep Lept Grupo Beta Articulación 
0 0 3 Pilar 3,77 2,50 1 0,00 Sin enlaces articulados 
1 1 4 Pilar 5,78 3,24 1 0,00 Sin enlaces articulados 
2 2 5 Pilar 3,42 2,50 1 0,00 Sin enlaces articulados 
3 3 6 Viga 0,00 0,00 2 0,00 Sin enlaces articulados 
4 4 5 Viga 0,00 0,00 2 0,00 Sin enlaces articulados 




Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas. III -   2 
Estructura : Portico principal 
    BARRAS.  
Barra Tabla Tamaño 
0 I HEB 100 
1 I HEB 100 
2 I HEB 100 
3 IPN 140 
4 IPN 140 
5 I HEB 100 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.    V -   1 
Estructura : Portico principal 

















1 3 Uniforme Generales 0,08 90 0,00 0,00 
1 4 Uniforme Generales 0,08 90 0,00 0,00 
2 3 Uniforme Generales 0,24 90 0,00 0,00 
2 4 Uniforme Generales 0,24 90 0,00 0,00 
3 3 Uniforme Generales 0,16 90 0,00 0,00 
3 4 Uniforme Generales 0,16 90 0,00 0,00 
4 0 Uniforme Generales 0,14 0 0,00 0,00 
4 1 Uniforme Generales 0,06 0 0,00 0,00 
4 3 Uniforme Principales de 0,08 0 0,00 0,00 
4 4 Uniforme Principales de 0,08 180 0,00 0,00 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas. VI -   1 




COMBINACION 1 2 3 4 5 6 
1 1,35 1,50     
2 1,35  1,50    
3 1,35   1,50   
4 1,35    1,50  
5 1,35     1,50 
6 1,35 1,50  0,90 0,90 0,90 
7 1,35 0,75 1,50 0,90 0,90 0,90 
8 1,35 0,75  1,50 0,90 0,90 
9 1,35 0,75  0,90 1,50 0,90 
10 1,35 0,75  0,90 0,90 1,50 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas. 
Estructura : Portico principal 
    DATOS DE PLACAS DE ANCLAJE y ZAPATAS.  
 
DATOS GENERALES 
HORMIGON : Resistencia característica (kp/cm².).........: 250 
HORMIGON : Coeficiente de minoración çc.................: 1,5 
ACERO : Límite elástico característico (kp/cm²)......: 5000 
ACERO : Coeficiente de minoración çs.................: 1,15 
TERRENO : Tensión admisible (kp/cm²)...................: 4 
TERRENO : Coeficiente de rozamiento zapata terreno ....: 0,6 
ACCIONES : Coeficiente de mayoración çf.................: 1,4 
VUELCO : Coeficiente de seguridad.....................: 1,5 
DESLIZAMIENTO : Coeficiente de seguridad.....................: 1,5 
PRECIO : Excavación (Euros/m3).......................: 10,4 
PRECIO : Hormigón (Euros/m3.)........................: 94,17 
PRECIO : Acero (Euros/kg.)...........................: 0,75 
PRECIO : Pórtico metálico (Euros/kg.)................: 1,88 
PRECIO : Correas (Euros/kg.).........................: 1,88 
PRECIO : Viga carril (Euros/kg.).....................: 1,88 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.     IX -   1 
Estructura : Portico principal 







      
Clase Combinación Desp. X Desp. Y Desp.   Z Giro X Giro Y Giro Z 
Cálculo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.     IX -   2 
Estructura : Portico principal 
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )    
Integridad 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





      
Clase Combinación Desp. X Desp. Y Desp.   Z Giro X Giro Y Giro Z 
Cálculo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.     IX -   3 
Estructura : Portico principal 
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )    
Integridad 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





      
Clase Combinación Desp. X Desp. Y Desp.   Z Giro X Giro Y Giro Z 
Cálculo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.     IX -   4 
Estructura : Portico principal 
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )    
Integridad 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





      
Clase Combinación Desp. X Desp. Y Desp.   Z Giro X Giro Y Giro Z 
Cálculo 1 3,05 -0,07 0,00 0,00 0,00 -0,83 
Integridad  1,50 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,41 
Confort  1,50 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,41 
Apariencia  0,59 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,16 
Cálculo 2 2,30 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,63 
Integridad  1,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,27 
Confort  1,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,27 
Apariencia  0,59 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,16 
Cálculo 3 7,11 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,60 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.     IX -   5 
Estructura : Portico principal 
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )    
Integridad 
 
4,20 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,26 
Confort  4,20 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,26 
Apariencia  0,59 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,16 
Cálculo 4 0,80 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,22 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,59 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,16 
Cálculo 5 0,80 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,22 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,59 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,16 
Cálculo 6 6,83 -0,08 0,00 0,00 0,00 -1,06 
Integridad  4,02 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,56 
Confort  5,71 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,67 
Apariencia  0,59 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,16 
Cálculo 7 7,21 -0,09 0,00 0,00 0,00 -1,16 
Integridad  4,27 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,63 
Confort  6,71 -0,07 0,00 0,00 0,00 -0,94 
Apariencia  0,59 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,16 
Cálculo 8 8,23 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,91 
Integridad  4,96 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,46 
Confort  5,71 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,67 
Apariencia  0,59 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,16 
Cálculo 9 5,71 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,76 
Integridad  3,27 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,36 
Confort  5,71 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,67 
Apariencia  0,59 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,16 
Cálculo 10 5,71 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,76 
Integridad  3,27 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,36 
Confort  5,71 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,67 





      
Clase Combinación Desp. X Desp. Y Desp.   Z Giro X Giro Y Giro Z 
Cálculo 1 4,61 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,12 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.     IX -   6 
Estructura : Portico principal 
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )    
Integridad 
 
2,27 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 
Confort  2,27 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 
Apariencia  0,90 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 
Cálculo 2 3,48 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,09 
Integridad  1,51 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 
Confort  1,51 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 
Apariencia  0,90 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 
Cálculo 3 8,10 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,11 
Integridad  4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 
Confort  4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 
Apariencia  0,90 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 
Cálculo 4 1,21 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,90 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 
Cálculo 5 1,21 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,90 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 
Cálculo 6 8,75 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,17 
Integridad  5,02 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,09 
Confort  6,86 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,12 
Apariencia  0,90 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 
Cálculo 7 9,31 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,19 
Integridad  5,40 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,10 
Confort  8,37 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,16 
Apariencia  0,90 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 
Cálculo 8 9,80 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,16 
Integridad  5,73 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,09 
Confort  6,86 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,12 
Apariencia  0,90 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 
Cálculo 9 7,04 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,13 
Integridad  3,89 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,06 
Confort  6,86 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,12 
Apariencia  0,90 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 
Cálculo 10 7,04 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,13 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.     IX -   7 
Estructura : Portico principal 
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )    
Integridad 
 
3,89 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,06 
Confort  6,86 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,12 





      
Clase Combinación Desp. X Desp. Y Desp.   Z Giro X Giro Y Giro Z 
Cálculo 1 4,61 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,03 
Integridad  2,27 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,01 
Confort  2,27 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,01 
Apariencia  0,89 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 2 3,48 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,02 
Integridad  1,51 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 
Confort  1,51 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 
Apariencia  0,89 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 3 8,07 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,27 
Integridad  4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18 
Confort  4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18 
Apariencia  0,89 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 4 1,21 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,89 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 5 1,21 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,89 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 6 8,73 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,19 
Integridad  5,01 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,12 
Confort  6,84 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,19 
Apariencia  0,89 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 7 9,29 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,19 
Integridad  5,39 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,12 
Confort  8,36 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,20 
Apariencia  0,89 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 8 9,77 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,28 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.     IX -   8 
Estructura : Portico principal 
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )    
Integridad 
 
5,71 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,18 
Confort  6,84 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,19 
Apariencia  0,89 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 9 7,03 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,18 
Integridad  3,88 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,11 
Confort  6,84 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,19 
Apariencia  0,89 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cálculo 10 7,03 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,18 
Integridad  3,88 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,11 
Confort  6,84 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,19 





      
Clase Combinación Desp. X Desp. Y Desp.   Z Giro X Giro Y Giro Z 
Cálculo 1 2,98 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,64 
Integridad  1,47 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,31 
Confort  1,47 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,31 
Apariencia  0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,12 
Cálculo 2 2,25 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,48 
Integridad  0,98 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,21 
Confort  0,98 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,21 
Apariencia  0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,12 
Cálculo 3 7,05 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,38 
Integridad  4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 
Confort  4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 
Apariencia  0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,12 
Cálculo 4 0,78 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,17 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,12 
Cálculo 5 0,78 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,17 
Integridad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confort  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apariencia  0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,12 
Cálculo 6 6,74 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,76 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.     IX -   9 
Estructura : Portico principal 
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )    
Integridad 
 
3,97 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,40 
Confort  5,65 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,45 
Apariencia  0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,12 
Cálculo 7 7,11 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,84 
Integridad  4,22 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,45 
Confort  6,62 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,66 
Apariencia  0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,12 
Cálculo 8 8,15 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,61 
Integridad  4,91 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,30 
Confort  5,65 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,45 
Apariencia  0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,12 
Cálculo 9 5,64 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,53 
Integridad  3,24 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,24 
Confort  5,65 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,45 
Apariencia  0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,12 
Cálculo 10 5,64 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,53 
Integridad  3,24 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,24 
Confort  5,65 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,45 
Apariencia  0,58 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,12 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.    X -   1 
Estructura : Portico principal 





       
Combinac Nudo Axil Cortante y Cortante z Torsor Momento y Momento z 
 1 0 -1,58 0,53 0,00 0,00 0,00 -0,35 
  3 -1,51 0,53 0,00 0,00 0,00 -0,98 
 2 0 -1,21 0,40 0,00 0,00 0,00 -0,27 
  3 -1,14 0,40 0,00 0,00 0,00 -0,74 
 3 0 -0,82 -0,23 0,00 0,00 0,00 0,30 
  3 -0,75 0,29 0,00 0,00 0,00 -0,38 
 4 0 -0,47 0,14 0,00 0,00 0,00 -0,09 
  3 -0,40 0,14 0,00 0,00 0,00 -0,26 
 5 0 -0,47 0,14 0,00 0,00 0,00 -0,09 
  3 -0,40 0,14 0,00 0,00 0,00 -0,26 
 6 0 -1,80 0,31 0,00 0,00 0,00 -0,12 
  3 -1,73 0,63 0,00 0,00 0,00 -1,05 
 7 0 -1,98 0,38 0,00 0,00 0,00 -0,16 
  3 -1,91 0,69 0,00 0,00 0,00 -1,17 
 8 0 -1,38 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,17 
  3 -1,31 0,49 0,00 0,00 0,00 -0,74 
 9 0 -1,24 0,11 0,00 0,00 0,00 0,01 
  3 -1,17 0,43 0,00 0,00 0,00 -0,69 
 10 0 -1,24 0,11 0,00 0,00 0,00 0,01 





       
Combinac Nudo Axil Cortante y Cortante z Torsor Momento y Momento z 
 1 1 -2,27 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,32 
  4 -2,18 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,40 
 2 1 -1,74 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,24 
  4 -1,65 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,30 
 3 1 -0,65 -0,48 0,00 0,00 0,00 0,58 
  4 -0,55 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,49 
 4 1 -0,67 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,08 
  4 -0,58 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,10 
 5 1 -0,67 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,08 
  4 -0,58 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,10 
 6 1 -2,26 -0,47 0,00 0,00 0,00 0,62 
  4 -2,17 -0,30 0,00 0,00 0,00 0,63 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.    X -   2 
Estructura : Portico principal 
    ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (t y mt)   
 7 1 -2,52 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,66 
  4 -2,43 -0,33 0,00 0,00 0,00 0,68 
 8 1 -1,45 -0,56 0,00 0,00 0,00 0,70 
  4 -1,35 -0,27 0,00 0,00 0,00 0,64 
 9 1 -1,46 -0,39 0,00 0,00 0,00 0,50 
  4 -1,37 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,48 
 10 1 -1,46 -0,39 0,00 0,00 0,00 0,50 





       
Combinac Nudo Axil Cortante y Cortante z Torsor Momento y Momento z 
 1 2 -0,88 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,40 
  5 -0,81 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,38 
 2 2 -0,68 -0,23 0,00 0,00 0,00 0,30 
  5 -0,61 -0,23 0,00 0,00 0,00 0,29 
 3 2 -0,27 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,53 
  5 -0,20 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,32 
 4 2 -0,28 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,10 
  5 -0,21 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,10 
 5 2 -0,28 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,10 
  5 -0,21 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,10 
 6 2 -0,87 -0,47 0,00 0,00 0,00 0,65 
  5 -0,80 -0,47 0,00 0,00 0,00 0,51 
 7 2 -0,97 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,70 
  5 -0,90 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,56 
 8 2 -0,56 -0,45 0,00 0,00 0,00 0,67 
  5 -0,49 -0,45 0,00 0,00 0,00 0,46 
 9 2 -0,57 -0,35 0,00 0,00 0,00 0,50 
  5 -0,50 -0,35 0,00 0,00 0,00 0,37 
 10 2 -0,57 -0,35 0,00 0,00 0,00 0,50 





       
Combinac Nudo Axil Cortante y Cortante z Torsor Momento y Momento z 
 1 3 -0,82 -1,38 0,00 0,00 0,00 0,98 
  6 -0,25 1,45 0,00 0,00 0,00 -1,22 
 2 3 -0,62 -1,04 0,00 0,00 0,00 0,74 
  6 -0,19 1,10 0,00 0,00 0,00 -0,92 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.    X -   3 
Estructura : Portico principal 
    ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (t y mt)   
 3 3 -0,44 -0,68 0,00 0,00 0,00 0,38 
  6 -0,29 0,77 0,00 0,00 0,00 -0,66 
 4 3 -0,22 -0,36 0,00 0,00 0,00 0,26 
  6 -0,06 0,38 0,00 0,00 0,00 -0,32 
 5 3 -0,22 -0,36 0,00 0,00 0,00 0,26 
  6 -0,06 0,38 0,00 0,00 0,00 -0,32 
 6 3 -0,96 -1,57 0,00 0,00 0,00 1,05 
  6 -0,38 1,69 0,00 0,00 0,00 -1,42 
 7 3 -1,06 -1,74 0,00 0,00 0,00 1,17 
  6 -0,41 1,87 0,00 0,00 0,00 -1,57 
 8 3 -0,74 -1,19 0,00 0,00 0,00 0,74 
  6 -0,38 1,31 0,00 0,00 0,00 -1,10 
 9 3 -0,65 -1,06 0,00 0,00 0,00 0,69 
  6 -0,29 1,15 0,00 0,00 0,00 -0,97 
 10 3 -0,65 -1,06 0,00 0,00 0,00 0,69 





       
Combinac Nudo Axil Cortante y Cortante z Torsor Momento y Momento z 
 1 4 -0,12 -0,84 0,00 0,00 0,00 0,59 
  5 -0,49 0,72 0,00 0,00 0,00 -0,38 
 2 4 -0,09 -0,64 0,00 0,00 0,00 0,44 
  5 -0,37 0,54 0,00 0,00 0,00 -0,29 
 3 4 -0,28 0,10 0,00 0,00 0,00 -0,03 
  5 -0,37 0,11 0,00 0,00 0,00 -0,32 
 4 4 -0,03 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,15 
  5 -0,13 0,19 0,00 0,00 0,00 -0,10 
 5 4 -0,03 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,15 
  5 -0,13 0,19 0,00 0,00 0,00 -0,10 
 6 4 -0,27 -0,65 0,00 0,00 0,00 0,48 
  5 -0,63 0,67 0,00 0,00 0,00 -0,51 
 7 4 -0,29 -0,76 0,00 0,00 0,00 0,55 
  5 -0,69 0,76 0,00 0,00 0,00 -0,56 
 8 4 -0,33 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,19 
  5 -0,55 0,38 0,00 0,00 0,00 -0,46 
 9 4 -0,23 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,26 
  5 -0,45 0,41 0,00 0,00 0,00 -0,37 
 10 4 -0,23 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,26 
  5 -0,45 0,41 0,00 0,00 0,00 -0,37 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.    X -   4 
Estructura : Portico principal 





       
Combinac Nudo Axil Cortante y Cortante z Torsor Momento y Momento z 
 1 4 -1,39 -0,53 0,00 0,00 0,00 -0,98 
  6 -1,38 -0,53 0,00 0,00 0,00 1,22 
 2 4 -1,05 -0,40 0,00 0,00 0,00 -0,74 
  6 -1,04 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,92 
 3 4 -0,71 -0,44 0,00 0,00 0,00 -0,46 
  6 -0,70 -0,44 0,00 0,00 0,00 0,66 
 4 4 -0,37 -0,14 0,00 0,00 0,00 -0,26 
  6 -0,36 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,32 
 5 4 -0,37 -0,14 0,00 0,00 0,00 -0,26 
  6 -0,36 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,32 
 6 4 -1,59 -0,71 0,00 0,00 0,00 -1,11 
  6 -1,58 -0,71 0,00 0,00 0,00 1,42 
 7 4 -1,76 -0,78 0,00 0,00 0,00 -1,23 
  6 -1,75 -0,78 0,00 0,00 0,00 1,57 
 8 4 -1,22 -0,63 0,00 0,00 0,00 -0,83 
  6 -1,21 -0,63 0,00 0,00 0,00 1,10 
 9 4 -1,08 -0,51 0,00 0,00 0,00 -0,74 
  6 -1,07 -0,51 0,00 0,00 0,00 0,97 
 10 4 -1,08 -0,51 0,00 0,00 0,00 -0,74 
  6 -1,07 -0,51 0,00 0,00 0,00 0,97 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.    XI -   1 
Estructura : Portico principal 







     
Combinación Reacc. X Reacc. Y Reacc.   Z Mom. X Mom. Y Mom. Z 
1 0,53 1,58 0,00 0,00 0,00 -0,35 
2 0,40 1,21 0,00 0,00 0,00 -0,27 
3 -0,23 0,82 0,00 0,00 0,00 0,30 
4 0,14 0,47 0,00 0,00 0,00 -0,09 
5 0,14 0,47 0,00 0,00 0,00 -0,09 
6 0,31 1,80 0,00 0,00 0,00 -0,12 
7 0,38 1,98 0,00 0,00 0,00 -0,16 
8 -0,03 1,38 0,00 0,00 0,00 0,17 
9 0,11 1,24 0,00 0,00 0,00 0,01 
10 0,11 1,24 0,00 0,00 0,00 0,01 
Nudo : 1 
     
Combinación Reacc. X Reacc. Y Reacc.   Z Mom. X Mom. Y Mom. Z 
1 -0,22 2,27 0,00 0,00 0,00 0,32 
2 -0,17 1,74 0,00 0,00 0,00 0,24 
3 -0,48 0,65 0,00 0,00 0,00 0,58 
4 -0,06 0,67 0,00 0,00 0,00 0,08 
5 -0,06 0,67 0,00 0,00 0,00 0,08 
6 -0,47 2,26 0,00 0,00 0,00 0,62 
7 -0,50 2,52 0,00 0,00 0,00 0,66 
8 -0,56 1,45 0,00 0,00 0,00 0,70 
9 -0,39 1,46 0,00 0,00 0,00 0,50 
10 -0,39 1,46 0,00 0,00 0,00 0,50 
Nudo : 2 
     
Combinación Reacc. X Reacc. Y Reacc.   Z Mom. X Mom. Y Mom. Z 
1 -0,31 0,88 0,00 0,00 0,00 0,40 
2 -0,23 0,68 0,00 0,00 0,00 0,30 
3 -0,34 0,27 0,00 0,00 0,00 0,53 
4 -0,08 0,28 0,00 0,00 0,00 0,10 
5 -0,08 0,28 0,00 0,00 0,00 0,10 
6 -0,47 0,87 0,00 0,00 0,00 0,65 
7 -0,50 0,97 0,00 0,00 0,00 0,70 
8 -0,45 0,56 0,00 0,00 0,00 0,67 
9 -0,35 0,57 0,00 0,00 0,00 0,50 
10 -0,35 0,57 0,00 0,00 0,00 0,50 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas. XII -   1 
Estructura : Portico principal 






I HEB 100   
Material : Acero S-275    fy = 2750 kp/cm² 
Agotamiento por plastificación Ec. 6.11 DB-SE-A 
i(7) = 1,911 / 68,095 + 1,173 / 2,729 =0,46 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje z-z λ z =91; β z =1,50 Ec. 6.51 DB-SE-A 
i(7) = 1,982 / (0,569 x 68,095) + 1,041x0,9x1,173 / 2,729 = 0,41 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje y-y λ y =99; β y =1,00 Ec. 6.52 ó 6.53 DB-SE-A 
i(7) = 1,982 / (0,465 x 68,095) + 0,6x1,041x0,9x1,173 / 2,729 = 0,28 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación  cortante 
Esfuerzo cortante máximo :0,691 t Tensión cortante máxima :166 kp/cm² 
Sección : 20 / 20 Combinación : 7 
Aprovechamiento por tensión de la barra : 46 % 
Barra : 1 
 
I HEB 100   
Material : Acero S-275    fy = 2750 kp/cm² 
Agotamiento por plastificación Ec. 6.11 DB-SE-A 
i(7) = 2,432 / 68,095 + 0,677 / 2,729 =0,28 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje z-z λ z =139; β z =1,78 Ec. 6.51 DB-SE-A 
i(7) = 2,524 / (0,308 x 68,095) + 1,096x0,9x0,677 / 2,729 = 0,33 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje y-y λ y =128; β y =1,00 Ec. 6.52 ó 6.53 DB-SE-A 
i(7) = 2,524 / (0,324 x 68,095) + 0,6x1,096x0,9x0,677 / 2,729 = 0,24 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación  cortante 
Esfuerzo cortante máximo :0,268 t Tensión cortante máxima :134 kp/cm² 
Sección : 0 / 20 Combinación : 8 
Aprovechamiento por tensión de la barra : 33 % 
Barra : 2 
 
I HEB 100   
Material : Acero S-275    fy = 2750 kp/cm² 
Agotamiento por plastificación Ec. 6.11 DB-SE-A 
i(7) = 0,969 / 68,095 + 0,701 / 2,729 =0,27 
Sección : 0 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje z-z λ z =82; β z =1,36 Ec. 6.51 DB-SE-A 
i(7) = 0,969 / (0,63 x 68,095) + 1,017x0,9x0,701 / 2,729 = 0,23 
Sección : 0 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje y-y λ y =99; β y =1,00 Ec. 6.52 ó 6.53 DB-SE-A 
i(7) = 0,969 / (0,465 x 68,095) + 0,6x1,017x0,9x0,701 / 2,729 = 0,16 
Sección : 0 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación  cortante 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas. XII -   2 
Estructura : Portico principal 
    COMPROBACION DE BARRAS.  
Esfuerzo cortante máximo :0,504 t Tensión cortante máxima :121 kp/cm² 
Sección : 0 / 20 Combinación : 7 
Aprovechamiento por tensión de la barra : 28 % 
Barra : 3 
 
IPN 140   
Material : Acero S-275    fy = 2750 kp/cm² 
Agotamiento por plastificación Ec. 6.11 DB-SE-A 
i(7) = 0,412 / 47,667 + 1,567 / 2,499 =0,64 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación  cortante 
Esfuerzo cortante máximo :1,869 t Tensión cortante máxima :307 kp/cm² 
Sección : 20 / 20 Combinación : 7 
Flecha vano   
Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (1): 4,5 mm adm.=l/250 =    23,6 mm. 
Aprovechamiento por tensión de la barra : 64 % 
Aprovechamiento por flecha de la barra : 19 % 
Barra : 4 
 
IPN 140   
Material : Acero S-275    fy = 2750 kp/cm² 
Agotamiento por plastificación Ec. 6.11 DB-SE-A 
i(7) = 0,693 / 47,667 + 0,559 / 2,499 =0,24 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación  cortante 
Esfuerzo cortante máximo :0,718 t Tensión cortante máxima :139 kp/cm² 
Sección : 0 / 20 Combinación : 1 
Flecha vano   
Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (1): 0,1 mm adm.=l/250 =    13,1 mm. 
Aprovechamiento por tensión de la barra : 24 % 
Aprovechamiento por flecha de la barra : 0 % 
Barra : 5 
 
I HEB 100   
Material : Acero S-275    fy = 2750 kp/cm² 
Agotamiento por plastificación Ec. 6.11 DB-SE-A 
i(7) = 1,749 / 68,095 + 1,567 / 2,729 =0,60 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje z-z λ z =0; β z =0,00 Ec. 6.51 DB-SE-A 
i(7) = 1,761 / (1 x 68,095) + 0,995x0,913x1,567 / 2,729 = 0,50 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación Pandeo eje y-y λ y =0; β y =0,00 Ec. 6.52 ó 6.53 DB-SE-A 
i(7) = 1,761 / (1 x 68,095) + 0,6x0,995x0,913x1,567 / 2,729 = 0,31 
Sección : 20 / 20 Clasificación : Z=1 Y=1 
Comprobación  cortante 
Esfuerzo cortante máximo :0,776 t Tensión cortante máxima :186 kp/cm² 
Sección : 0 / 20 Combinación : 7 
Aprovechamiento por tensión de la barra : 60 % 
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas. XII -   3 
Estructura : Portico principal  
     RELACION DE BARRAS FUERA DE NORMA.   
Todas las barras cumplen  
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas. XII -   4 
Estructura : Portico principal  
TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS LIBRES CUMPLEN.  
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas. XIV -   1 
Estructura : Portico principal  
    CALCULO DE CORREAS.   
 
CARGA PERMANENTE : 15 kg/m²/Cubierta. Duración permanente 
 
CARGA MANTENIMIENTO : 40 kg/m²/Proy. horizontal. Duración corta  
CARGA NIEVE : 60 kg/m²/Proy. horizontal. Duración corta  
VIENTO PRESION MAYOR : 10 kg/m²/Cubierta. Duración corta  
VIENTO SUCCION MAYOR : 40 kg/m²/Cubierta. Duración corta  
CARGA CONCENTRADA MANTENIMIENTO : 0,1 t. Duración corta  
MATERIAL CORREAS : Acero S-275 
 
SECCION : IPE 80  
PENDIENTE FALDON : 23 %  
SEPARACION CORREAS : 1 m.  
POSICION CORREAS : Normal al faldón  
NUMERO TIRANTILLAS POR VANO : SUJETA  
LUZ DEL VANO : 5 m. 
 
NUMERO DE VANOS CONTINUOS : 3  
ALTITUD TOPOGRAFICA : 990  
 
Tension(  1)   = 34186,08 / 23,2 + 0 / 5,5 = 1473,54 kp/cm² 
 
indice = (  1473,54 / (  2750 / 1,05)  )   = 0,56  
(  1)   Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento  
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante  
Este índice se corresponde con   :Carga mantenimiento uniforme  
 
Flecha vano relativa a la integridad en combinación característica (  1)   = 23,43 mm. Admisible = 20 mm. 
(  1)   Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento  
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante  
Flecha vano relativa a la apariencia en combinación casi permanente (  1)   = 10,43 mm. Admisible = 20 mm. 
(  1)   Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento  
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante  
 
 
Proyecto : Granja de perdiz.Oficinas.  XVI -   1 
Estructura : Portico principal 
    MEDICIONES.     
BARRAS 
   
TIPO DIMENSION LONG. (m) Peso (kg.) 
I HEB 100 8,69 177,2 
IPN 140 9,21 131,5 
  Subtotal .............. 308,7 
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   1.4 CÁLCULOS ELECTRICIDAD 
 
 1.4.1 Objeto 
La misión de este anejo es calcular la instalación eléctrica de la explotación, describir 
los cálculos referentes a las líneas de distribución en Baja Tensión definiendo el tipo y 
sección del conductor y el sistema de transporte, el alumbrado y tomas de fuerza, 
elementos de protección y maniobra y tomas de tierra de la instalación, maquinaria y 
elementos metálicos de la obra. 
 
 1.4.2 Introducción 
La energía eléctrica a suministrar a la granja será en forma de  corriente alterna 
trifásica de baja tensión, con una tensión nominal de 400/230 V y una frecuencia de 
50Hz. La acometida será subterránea, excavada con 50cm de anchura y 80cm de 
profundidad, que se rellena con una capa de arena de 10 cm. 
 
Para la definición y cálculo de los elementos que componen la instalación 
eléctrica del proyecto se realizará atendiendo a las especificaciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias, siguiendo 
para los equipos de medida las normas dictadas al respecto por la Compañía 
Suministradora. 
 
La acometida de la red se hará directamente desde una estación 
transformadora colocada por la compañía eléctrica. 
Las redes de las distintas instalaciones partirán del cuadro de distribución 
situado en el interior de la oficina. 
La instalación eléctrica constará de dos redes separadas, por un lado la de 
fuerza y por otro, la de alumbrado. 
 
También se dispondrá de alumbrado de emergencia que permita, en caso de 
fallo del alumbrado general, la evacuación segura y fácil del personal hacia el exterior. 
Se instalarán puestas a tierra con objeto de eliminar la tensión, que con 
respecto a tierra, pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, y 
además asegurar la actuación de las protecciones y disminuir el riesgo de averías. 
 
La clasificación de parte de las dependencias como locales húmedos, al poder 
estar los suelos impregnados por algún tipo de líquido, por lo que se cumplirá lo 
dispuesto en la instrucción ITC BT 04. 
 
Todas las derivaciones se realizarán en cajas de empalme plastificadas, 
provistas de fichas de conexión, estarán protegidas por cortocircuitos calibrados o 
interruptores magnetotérmicos de acuerdo con las secciones y consumos del circuito  
al que protegen. 
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Todas las partes metálicas susceptibles de ponerse accidentalmente bajo 
tensión serán unidas a tierra mediante conductor de la misma sección que la fase 




 1.4.3 Cálculo de las necesidades de energía eléctrica 
 
 1.4.3.1 ALUMBRADO INTERIOR 
 
 1.4.3.1.1 
Se va a calcular el número de luminarias necesarias, para determinar la potencia de 
alumbrado necesaria. Conocida esta potencia se diseñan los circuitos eléctricos y se 
elige una sección del conductor. 
INTRODUCCIÓN 
Se atenderá para el cálculo de éste apartado la norma NTE-IEI (alumbrado 
interior). 
Dicha norma comprende la elección de la clase y número de luminarias así 
como su distribución, fijación y conexiones, quedando excluida la instalación eléctrica 











• Superficie a iluminar: S = 25 m2. 
• Anchura máxima a iluminar: A = 4,7 m 
• Longitud máxima a iluminar: L = 5,22 m 
• Altura: 3,5 m 
• Altura de las iluminarias sobre el plano de trabajo: H = 3.5-1= 2.5 
• Nivel de iluminación: E = 500 lux 
• Coeficiente de reflexión de techos, paredes y suelos, tabulado en función de  
los colores: 50% (colores claros) 
• Mantenimiento previsto: bueno, m = 0.75 
• Coeficiente de utilización: u = 0.7 
• Tipo de lámparas: tubo fluorescente de 60W 
• Flujo unitario de cada lámpara: Fu = 6000 lúmenes 
 
 
Índice  del local (K) que se obtiene mediante la fórmula: K = LxA ; Hx(1 + A) 
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K =  5,22x4,7 ; 
2.5x(1 + 4,7) 
 













El flujo luminoso necesario es: Ft  = ExS mxu 
 
Ft = 500x25 
0.75x0.7 
 











El número de puntos de luz necesario es: N  = Ft Fu 
 
N  = 23.809 6000 
 




Es decir, se colocarán 4 fluorescentes de 60W en la zona de oficinas. 
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• Superficie a iluminar: S = 19,45 m2. 
• Anchura máxima a iluminar: A = 3,90 m 
• Longitud máxima a iluminar: L = 5,22 m 
• Altura: 3.5 m 
• Altura de las iluminarias sobre el plano de trabajo: H = 2.5 
• Nivel de iluminación: E = 200 
• Coeficiente de reflexión de techos, paredes y suelos, tabulado en función de  
los colores: 50% (colores claros) 
• Mantenimiento previsto: bueno, m = 0.75 
• Coeficiente de utilización: u = 0.7 
• Tipo de lámparas: Tubo fluorescente de 32W 
• Flujo unitario de cada lámpara: Fu =  2475 lúmenes 
 
 




K =  5,22x3,9 ; 
2.5x(1 + 3,9) 
 















Ft  = 200x19,45 0.75x0.7 
 
Ft = 7.408 Lúmenes 
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N = 7.408/2.475 = 2,9. 
 
 













• Superficie a iluminar: S = 5,65 m2. 
• Anchura máxima a iluminar: A = 2,7 m 
• Longitud máxima a iluminar: L = 1,99 m. 
• Altura: 3.5 m 
• Altura de las iluminarias sobre el plano de trabajo: H = 2.5 m 
• Nivel de iluminación: E = 200 lux 
• Coeficiente de reflexión de techos, paredes y suelos, tabulado en función de  
los colores: 50% (colores claros) 
• Mantenimiento previsto: bueno, m = 0.75 
• Coeficiente de utilización: u = 0.56 
• Tipo de lámparas: tubo fluorescente de 55W 
• Flujo unitario de cada lámpara: Fu = 3800 lúmenes 
 
 
Índice  del local (K) que se obtiene mediante la fórmula: K = LxA ; Hx(1 + A) 
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K =  2,7x1,99 ; 
2.5x(1 + 2,7) 
 















Ft = 200x5,65 
0.75x0.56 
 















N = 2690/3800 = 0,71 
 
 
1 fluorescentes de 55 W en el aseo. 
 
 
Los vestuarios tienen prácticamente las mismas dimensiones que los lavabos por lo 
que dispondrán también de un fluorescente. 
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• Superficie a iluminar: S = 280 m2.   ( 7 módulos = 40 m2 ) 
• Anchura máxima a iluminar: A = 5 m 
• Longitud máxima a iluminar: L = 8 m (el modulo) 
• Altura: 3,5 
• Altura de las iluminarias sobre el plano de trabajo: H = 3,5 – 1 = 2,5 
• Nivel de iluminación: E = 100 
• Coeficiente de reflexión de techos, paredes y suelos, tabulado en función de  
los colores: 50% (colores claros) 
• Mantenimiento previsto: bueno, m = 0.75 
• Coeficiente de utilización: u = 0.6 
• Tipo de lámparas: lámpara incandescencia 65 W 
• Flujo unitario de cada lámpara: Fu = 4500 lúmenes 
 
 




K =  5x8 ; 

















Ft = 100x40 
0.75x0.6 
 
Ft= 8.888,5 lúmenes 
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El número de puntos de luz necesario es: N  = Ft Fu 
 
N  = 8888.5 4500 
 










Uso del local: Los niveles de iluminación “E”, en lux, correspondientes a cada local 
según su uso vienen dados en la NTE-IEI. 
 DATOS PREVIOS 
Se divide en distintas dependencias cuyos niveles de iluminación y 




Departamento Nivel de iluminación (LUX) Dimensión en planta (m2) 
ZONA DE OFICINAS-ALMACÉN 
Oficinas 500 25 
Aseos 200 5,65 
Almacén 200 19,45 
Vestuario 200 6 
ZONA NAVE 
Módulo (7 módulos en la 
nave) 
100 40 
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A continuación se detalla en la siguiente tabla, en la que se muestra, los 
lúmenes necesarios en la zona por metro cuadrado de superficie. 
 
 
Departamento Lúmenes Tipo de lámpara Nº 
ZONA DE OFICINAS-ALMACÉN 
Oficinas 23.809 Fluorescente de 
60W 
4 
Aseos 2.690 Fluorescente de 
55W 
1 
Almacén 7.408 Fluorescente de 
32W 
3 




Cada módulo 8.888,5 Fluorescente 65W 2  por módulo 
(7x2 = 14) 
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 1.4.3.2 ALUMBRADO EXTERIOR 
 
 
Se opta por establecer un nivel mínimo de iluminación de 50 lux en el perímetro de la 
nave. 
 NIVEL DE ILUMINACIÓN 
 
 
Se instalarán fluorescentes de 60 W, separados cada 12 metros entre sí, habiendo 5 
en la parte delantera de la nave y 5 en la zona del porche. 
TIPO DE FLUORESCENTE 
 
 1.4.3.3 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Según el Real Decreto 2177/1996, se debe instalar de forma obligatoria en todos los 
locales. 
Atendiendo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el alumbrado de 
emergencia es aquel que deba permitir en caso de fallo del alumbrado general, la 
evacuación segura y fácil del público hacia el exterior. 
Solo podrá ser suministrado por fuentes propias de energía formada por 
baterías de acumuladores, utilizándose un suministro exterior para proceder a su 
carga. 
Deberá poder funcionar un mínimo de una hora. Entrará en funcionamiento 
automáticamente al producirse el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de 
estos baje a menos de 70% de su valor nominal. 
Se instalarán en las salidas de las distintas áreas de la granja y en las señales 
indicadoras de la dirección de salida de las mismas. 
El Cuadro General de Distribución es primordial que lleve alumbrado de 
emergencia. 
Se han elegido dos modelos de luminarias de emergencia (tubo lineal 
fluorescente) según la superficie cubierta por cada luminaria. Ambos modelos están 
fabricados según las normas de obligado cumplimiento: UNE – EN 60 598.2.22, UNE 
20 392-93 
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Las principales características son: 
 
Modelo de luminaria NTF-6-S NTF-8301 S 
Lúmenes 170 360 
Autonomía 1h 1h 
Lámparas de emergencia 6W 8W 
Superficie cubierta 34m2 72m2 
 
Otras características comunes: 
 
- Luminarias no permanentes con señalización. 
 
- Alimentación con 230 V. 
 
- Tiempo de carga: 24horas. 
 
- Larga duración con una vida media de 3 años aproximadamente. 
 
- Dimensiones: 405-134-134 mm. 
 
El alumbrado de emergencia se dispone en las proximidades de las puertas y 
debe iluminar al menos 1 lux al nivel del suelo en los recorridos de evacuación, y de 5 
lux en los puntos donde están las instalaciones contra incendios de funcionamiento 
manual y los cuadros de distribución de alumbrado. 
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Las necesidades de energía eléctrica de alumbrado exterior e interior en cada una de 
las dependencias así como la suma total de las necesidades, se recogen en la 
siguiente tabla: 





DEPARTAMENTO NºLUMINARIAS TIPO LÁMPARA POTENCIA 
TOTAL 
ZONA OFICINA ALMACÉN 
Oficinas 4 Fluorescente de 
60W 
240 
Aseos 1 Fluorescente de 
55W 
55 
Almacén 3 Fluorescente de 
32W 
96 




7 Módulos 2x7= 14 65W 910 




 1.4.3.4 CÁLCULO DE LAS SECCIONES DE ALUMBRADO 
 
 
La granja dispondrá de dos cuadros de alumbrado (CA), uno en la nave (CA-1) y el  
otro en la oficina-almacén. (CA-2) 
La distribución del alumbrado se realiza a partir del cuadro general de 
distribución (corriente trifásica), desde donde parten las líneas que terminan en el 
cuadro secundario de alumbrado (corriente monofásica). 
A continuación, calcularemos la intensidad que circula por cada línea de 
alumbrado, para poder determinar la sección de los conductores. 
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- Caída de tensión 3% de 230V 
- Cos φ = 0.85 
- ρ: conductividad del cobre (1/56) 
- U = 230V 
- El cálculo de las secciones se acoge a la tabla 1 de la instrucción ITC BT 
019 que recoge las intensidades admisibles al aire 40ºC, nº de conductores 
con carga y naturaleza del aislamiento. 
- L: longitud medias hasta las lámparas, medida en el plano 










Potencia total: 910 W 
 
 
L= 25 m 
 
 
Cos    φ    =    0.85
I = P/Ucosφ = 4,65 A 
 
Cálculo de calentamiento: 
 
 
S = 2 • I • cosϕ • L • ρΛU 
 = 0.51 mm2. 
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Cálculo de caída de tensión: 
 
S= ΛU .e.y 
  2.L.ρ 
 










Potencia total: 446 W 
 
 
L= 8 m 
 
 




Cálculo de calentamiento: 
I = P/Ucosφ = 2,28 A 
 
 
S = 2 • I • cosϕ • L • ρΛU 
 = 0,08 mm2. 
 
 
Cálculo de caída de tensión: 
 
S= ΛU .e.y 
  2.L.ρ 
 
S= 2.8.446/47,6.3.230= 0.217 mm2 
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De estos cuadros parten líneas que alimentan las tomas situadas en la nave (7), en 
almacén (5), vestuarios y aseos (2 en cada uno) y oficinas (8), para la conexión de 
equipos informáticos, radiadores, equipos eléctricos, etc… 
 
 
Cada toma esta provista de para una potencia máxima de 1000W. 
Se considera cosφ=1 
La caída de tensión se considera del 5%. 
 
En el cálculo se considera como si todos los enchufes alimentados por una 
misma línea se encontraran localizados en el punto más alejado. 
El cable comercial será del tipo B2 (Cables multiconductores en tubos en 





TCM.-1: ALMACÉN. (5 tomas de corriente) 
 
 
Potencia = 3000 W 
L= 10 m. 
 
 
I= P/U = 3000/230 = 13.04 A 
 
 
S = 2 • I • cosϕ • L • ρΛU 




Cálculo de caída de tensión: 
 
 = 2· l · P  / y · e · U  
 
 =2·10·3000/47,6·5·230 = 1.09 mm2. 
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Cálculo de calentamiento: 
 
 
La sección comercial del conductor tipo B2, (según la instrucción ITC BT 019), será de 






TCM.-2: VESTUARIOS (2 tomas de corriente). 
 
 
Potencia = 3000 W 
L= 10 m. 
 
 
I= P/U = 3000/230 = 13,04 A 
 
 
S = 2 • I • cosϕ • L • ρΛU 




Cálculo de caída de tensión: 
 
 = 2· l · P  / y · e · U  
 
 =2·10·3000/47,6·5·230 = 1.09 mm2. 
 
 





La sección comercial del conductor tipo B2, (según la instrucción ITC BT 019), será de 
2.5 mm2  que soporta una corriente de 18.5 amperios. 
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TCM.-3: ASEOS. (2 tomas de corriente) 
 
 
Potencia = 3000 W 
L= 10 m. 
 
 
I= P/U = 3000/230 = 13,04 A 
 
 
S = 2 • I • cosϕ • L • ρΛU 




Cálculo de caída de tensión: 
 
 = 2· l ·P   /y  · e · U  
 
 =2·10·3000/47,6·5·230 = 1.09 mm2. 
 
 





La sección comercial del conductor tipo B2, (según la instrucción ITC BT 019), será de 






TCM.-4: OFICINAS. (8 tomas de corriente) 
 
 
Potencia = 3000 W 
L= 15m. 
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I= P/U = 3000/230 = 13,04 A 
 
 
S = 2 • I • cosϕ • L • ρΛU 




Cálculo de caída de tensión: 
 
 = 2· l · P  /y  · e · U 
 
 =2·15·3000/47,6·5·230 = 1.64 mm2. 
 
Cálculo de calentamiento: 
 
 
La sección comercial del conductor tipo B2, (según la instrucción ITC BT 019), será de 





TCM-5: NAVE ( 7 tomas de corriente) 
 
 
Potencia: 3000 W 
 
L= 110 m. 
 
 
I = P/U = 3000/230 = 13.04 A 
 
 
S = 2 • I • cosϕ • L • ρΛU 




Cálculo de caída de tensión: 
 
 = 2· l · P  / y · e ·U   
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 =2·110·3000/47,6·5·230 = 12.05 mm2. 
 
 
Cálculo de calentamiento: 
 
 
La sección comercial del conductor tipo B2, (según la instrucción ITC BT 019), será de 
16 mm2  que soporta una corriente de 59 amperios. 
 
 
 1.4.4 Cálculo de la instalación de fuerza 
 
 
 1.4.4.1 NECESIDADES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTALACIÓN DE 
FUERZA 
Las necesidades de energía eléctrica de la instalación de fuerza vienen especificadas 








2 1,5 3 
Motor para 
elevación de agua 
del pozo 
1 1,5 1,5 
Toma trifásica 
(III+T) de 20 A 
1 7,6 7,6 
TOTAL   12,1 
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 1.4.4.2 DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 




Instalación comprendida entre la estación transformadora colocada por la compañía 
eléctrica y la caja general de protección. Irá a través de una línea aérea de conexión. 
De la caja general de protección en adelante la conexión será enterrada. 
 
 
- Caja general de Protección. 
 
Aloja los elementos de protección de la línea repartidora y señala el principio de la 
propiedad de las instalaciones de los usuarios. 
 
 
- Cuadro general de Distribución. 
 
Distribuye y protege las líneas de las instalaciones interiores. Aloja un interruptor de 
control de potencia que protege la línea de suministro general, un interruptor  
diferencial que protege a los contactos y un pequeño interruptor automático para 
proteger cada circuito interior. Se situará en el interior del edificio, próximo a la puerta, 




- Líneas repartidoras. 
 
Son líneas constituidas por un conductor de fase, un neutro y uno de protección, que 
enlaza el Cuadro General de Distribuidor con los cuadros secundarios. En suministros 
trifásicos estarán constituidos por tres conductores trifásicos, estarán constituidos por 
tres conductores de fase, un neutro y uno de protección. 
 
 
- Cajas de derivación. 
 
Se utilizarán para efectuar y alojar las conexiones entre conductores. Irán situadas a  
20 
cm del techo. Se utilizarán de varias secciones según el tipo de líneas. 
 
 
- Líneas de fuerza motriz. 
 
Es la línea constituida por tres conductores en fase, que enlaza los cuadros 
secundarios con las tomas de fuerza de las máquinas. 
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- Línea de alumbrado. 
 
Línea que parte del cuadro general de distribución y que se destina al alumbrado de 
las distintas áreas de la nave. 
 
 
- Línea principal de tierra. 
 
Es la línea constituida por un conductor de cobre, que enlaza las máquinas, tuberías  
de agua, depósitos metálicos y cualquier masa metálica importante con la arqueta de 













Del cuadro general de distribución, parten una línea hacia el cuadro secundario de 
fuerza con que cuenta la granja. 
El cable comercial elegido es tipo E (Cables multiconductores al aire libre. 
Distancia a la pared no inferior a 0,3D) y recubrimiento de PVC. 
Cs = 0,8 
Cosφ= 0,9 
 





Suministrará energía a los siguientes aparatos: 
 
 
-Motor para alimentación automática para tolvas 
 
-Motor para elevación de agua del pozo 
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Cálculo de la intensidad: 
 
 
I = P·Cs 
 





I  =  4500·0.8 
 
 
= 5,77 A 













Sct =    3·I·cosϕ·L
  
56·ΛU 
Siendo ΛU la caída de tensión del 1.5% de 400V 






La sección comercial del conductor, tipo E, (según la Instrucción ITC BT 019), será de 
6 mm2  que soporta una corriente de 37 Amperios. 
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1.4.4.3  CALCULO DE SECCIONES DE LOS CONDUCTORES (CUADROS 
SECUNDARIOS – MAQUINARIA). 
 
 
Del cuadro general de distribución parten una línea hacia el cuadro de fuerza con que 
cuenta la granja. En este apartado, se calculará a su vez, la sección de los 
conductores que salen de los cuadros secundarios hasta las máquinas empleadas. 
 
 











- I: intensidad nominal de la fase 
 
- P: potencia de cálculo instalada 
 
-K: coeficiente (1 en monofásica y √3 en trifásica) 
 
-U: tensión nominal (400 V para trifásica) 
 







Los resultados de los cálculos de las secciones y la sección comercial  
adoptada se recogen en el cuadro que se muestra a continuación. 
 
 
Para obtener la sección considerando las condiciones de densidad de corriente 
máxima admisible, se busca en tablas la intensidad que circula por cada línea 
obteniendo la sección máxima necesaria (según la norma). 
 
 
Para comprobar la sección por el criterio de caída de tensión se aplica la 
siguiente fórmula: 
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Sct =    3·I·cosϕ·L
  
56·ΛU 








Para el dimensionamiento de las líneas de fuerza, se realiza bajo instalación de 
canalización de conductores en bandejas metálicas de rejilla, por su funcionalidad y la 
ventilación de los conductores, estas bandejas, llevarán galvanización en caliente y 
distintos tratamientos para su protección, desde estas bandejas, bajan los puntos que 
van alimentando cada receptor trifásico de las líneas de fuerza. 
 
 



























1,5 2,7 70 400 20 0.8 0,23 1,5 
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RESUMEN DE ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIA 
Instalación de alumbrado 1,8 KW 
Instalación de fuerza 12,1 KW 





Dado que no toda la energía es demandada al mismo tiempo, si no que se considera 
un coeficiente de simultaneidad de 0,7 en las tomas de fuerza y 0,9 en el resto de la 
instalación. 
La potencia necesaria para la industria será: 
 
* Energía eléctrica de las tomas de fuerza (enchufes) = 7,6 kW  x 0,7 = 5,32 kW 
 
* Resto de la energía eléctrica = 4,5 kW x 0,9 = 4,05 kW 
 







 1.4.6 Cálculo de la línea de enlace 
 
 
Esta línea une el cuadro de contadores, que coincide con el cuadro general de 
protección, (CGP), situado en la entrada de la parcela, con el cuadro principal de 
mando y protección que está situado en la oficina-almacén. 
La acometida será subterránea, excavada con 50 cm, de anchura y 80 cm de 
profundidad, que se rellenara con arenas (10cm). Tiene una longitud de 120m. 
 
 
La potencia que debe transportar es de 10 kw aproximadamente (9,37 kw). 
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- Donde cosφ es igual a 0,87 (obtenido por el método de Boucherot) 
 





I = 10.000 
 
= 16,6 A 
PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN DE GRANJA CINEGÉTICA DE CRÍA DE PERDIZ EN HUERTA DE REY 
(BURGOS) 
MEMORIA 
  ANEJO 4-INGENIERÍA DE LAS OBRAS  
Alumno: Juan Carlos Hernando Terrel 
Escuela Politécnica Superior de Huesca – UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 










Los factores de corrección, de aplicación de intensidad, respecto a las 
condiciones estándar, tanto por temperatura media anual a un metro del suelo (25ºC) 
como por resistividad térmica del terreno y agrupamiento de conductores, al igual 
que por ser cables directamente instalados en zanjas y no bajo tubos ni galerías; no 
son de necesaria aplicación, por encontrarse la instalación en condiciones estándar. 
 
 
Se escoge el cable tipo Rz1-K 0,6/ 1KW 3 x 1 x 25 mm2 que soporta hasta 77 
A y cumple a su vez el criterio de caída de tensión. 
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 DATOS DE LA OBRA. 
 
-Tipo de obra: 
Construcción de granja cinegética de cría de perdices. 
 
-Emplazamiento: 
Parcela 1185, Polígono 509, Huerta de Rey, Burgos. 
 
-Superficie construida: 
Nave de cría: 560 m2 Oficina-Almacén: 126 m2 Voladeros: 12.840 m2 
 
-Promotor: 









Solar en el que se sitúa la granja, tiene una ligera pendiente uniforme hacia la parte 
norte, y las edificaciones tanto de la nave de cría como de las oficinas, se sitúan 
aisladas en el mismo. 
 
 
-Características del terreno: resistencia, cohesión, nivel freático. 
Se harán catas de exploración en el terreno. 
 
 
-Condiciones físicas y de uso de los edificios del entorno: 
 
El solar en cuestión se trata de una parcela rural, cuya dedicación ha sido el cultivo de 
cereales, en la actualidad se encuentra en desuso, las fincas del entorno son de las 
mismas características y con el mismo uso. En los alrededores no existe ninguna 
edificación. 
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-Instalaciones de servicios públicos, tanto vistas como enterradas: 
 
La finca dispone de un pozo de agua, y se ha solicitado a la compañía eléctrica la 
colocación de un transformador eléctrico para dar servicio de electricidad. 
 
-Ubicación de viales (anchura, número, densidad de circulación) y anchura de aceras: 
La  parcela  da  frente  a  la  carretera  que  comunica  Huerta  de  Rey  con  La 
Hinojosa. La circulación tanto rodada como peatonal es muy reducida. 
 
 
No es necesario que realicemos un Estudio de Seguridad y Salud y realizamos 
un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
No cumple lo que recoge el RD 1627/1997: 
 
Si el presupuesto de contrata es inferior a 450.759 Euros con 8 Céntimos. 
 
Si aun estimándose una duración superior a 30 días laborables, en ningún 
momento resulta necesaria la concurrencia de más de 20 trabajadores 
simultáneamente en condiciones normales. 
Y si la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores no tiene por qué 
alcanzar la cifra de 500 días. 
Por todo ello tan solo es preceptiva la elaboración del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
 
 CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE 




El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de 
esta obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como información útil para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 
mantenimiento. 
Servirá para proporcionar unas directrices básicas a la empresa constructora, 
para llevar a cabo sus obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN DE GRANJA CINEGÉTICA DE CRÍA DE PERDIZ EN HUERTA DE REY 
(BURGOS) 
MEMORIA 
  ANEJO 5-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
5 
Alumno: Juan Carlos Hernando Terrel 
Escuela Politécnica Superior de Huesca – UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Titulación: Ingeniero Agrónomo 
  
 
En base al artículo 7º, y en aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, el contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
el presente documento. 
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra 
por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
exista Coordinador, por la Dirección Facultativa. En el caso de obras de las 
Administraciones Públicas deberá someterse a la aprobación de dicha Administración. 
Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro 
de Incidencias para el seguimiento del Plan. Cualquier anotación que se realice en el 
Libro de Incidencias deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en el plazo de 24 horas. 
Así mismo se recuerda que, según el artículo 15º del Real Decreto, los 
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban la 
información adecuada de todas las medidas de seguridad y salud en la obra. 
Antes del inicio de los trabajos el promotor deberá efectuar un aviso a la 
autoridad laboral competente, según modelo incluido en el anexo III del Real Decreto. 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente deberá ir acompañada del Plan de Seguridad y Salud. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o 
cualquier integrante de la Dirección Facultativa, en caso de apreciar un riesgo grave 
inminente para la seguridad de los trabajadores, podrá detener la obra parcial o 
totalmente, comunicándolo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al 
contratista, al subcontratista y a los representantes de los trabajadores. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del 





1.3.1    Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 
 
 
El artículo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción 
preventiva contenidos en el artículo 15º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en 
las siguientes actividades: 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15º de la Ley 
31/95 son los siguientes: 
 
El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de 
prevención, con arreglo a los siguientes principios generales: 
- Evitar los riesgos. 
- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
- Combatir los riesgos en su origen. 
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la  
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y 
los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo y las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 
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El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a 
las zonas de riesgo grave y específico. 
La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 
preventivas,  las cuales sólo  podrán adoptarse cuando  la magnitud  de dichos riesgos 
sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras. 
Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como 
ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto 
de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las 
sociedades cooperativas respecto a los socios, cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo personal. 
 Identificación de los riesgos. 
 
Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra 
establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se 
enumeran a continuación los riesgos particulares de distintos trabajos de obra, 
considerando que algunos de ellos pueden darse durante todo el proceso de ejecución 
de la obra o bien ser aplicables a otros trabajos. 
Deberá prestarse especial atención a los riesgos más usuales en las obras, 
como por ejemplo caídas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose  
adoptar en cada momento la postura más idónea según el trabajo que se realice. 
Además, habrá que tener en cuenta las posibles repercusiones en las 
estructuras de edificación vecinas y procurar minimizar en todo momento el riesgo de 
incendio. 
Así mismo, los riesgos relacionados deberán tenerse en cuenta en los 
previsibles trabajos posteriores (reparación, mantenimiento…). 
 
Medios y maquinaria 
 
- Atropellos, choques con otros vehículos, cogidas. 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas…) 
- Desplome y/o caída de maquinaria de obra (silos, grúas…) 
- Riesgos derivados del funcionamiento de grúas 
- Caída de la carga transportada 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas). 
- Golpes y tropiezos. 
- Caída de materiales, rebotes. 
- Ambiente excesivamente ruidoso. 
- Contactos eléctricos directos o indirectos. 
- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas. 
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- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas…) 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas…) 
- Golpes y tropiezos. 
- Caída de materiales, rebotes. 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
- Vuelco de pilas de material. 




- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas…). 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
- Proyección de partículas durante los trabajos. 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas). 
- Contactos con materiales agresivos. 
- Cortes y pinchazos. 
- Golpes y tropiezos. 
- Caída de materiales, rebotes. 
- Ambiente excesivamente ruidoso. 
- Fallos de la estructura. 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
- Acumulación y bajada de escombros. 
 
Movimientos de tierras y excavaciones 
 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas…). 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas). 
- Golpes y tropiezos. 
- Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas. 
- Caída de materiales, rebotes. 
- Ambiente excesivamente ruidoso. 
- Desplome y/o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas. 
- Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas. 
- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas. 
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- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas…). 
- Proyección de partículas durante los trabajos. 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas). 
- Contactos con materiales agresivos. 
- Cortes y pinchazos. 
- Golpes y tropiezos. 
- Caída de materiales, rebotes. 
- Ambiente excesivamente ruidoso. 
- Desplome y/o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas. 
- Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas. 
- Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
- Fallos de encofrados. 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
- Vuelco de pilas de material. 





-   Interferencias con instalaciones de suministro public(agua,luz,gas…)      
-   Proyección de partículas durante los trabajos. 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas). 
- Contactos con materiales agresivos. 
- Cortes y pinchazos. 
- Golpes y tropiezos. 
- Caída de materiales, rebotes. 
- Ambiente excesivamente ruidoso. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
- Fallos de encofrados. 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
- Vuelco de pilas de material. 
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, 
reacciones químicas) 
- Riesgos derivados del acceso a las plantas. 
- Riesgos derivados de la subida y recepción de materiales. 
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- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
- Proyección de partículas durante los trabajos. 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas). 
- Contactos con materiales agresivos. 
- Cortes y pinchazos. 
- Golpes y tropiezos. 
- Caída de materiales, rebotes. 
- Ambiente excesivamente ruidoso. 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
- Vuelco de pilas de material. 





- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas…) 
- Proyección de partículas durante los trabajos. 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas). 
- Contactos con materiales agresivos. 
- Cortes y pinchazos. 
- Golpes y tropiezos. 
-     Caída de materiales, rebotes. 
- Ambiente excesivamente ruidoso. 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
- Caídas de mástiles y antenas. 
- Vuelco de pilas de material. 
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, 
reacciones químicas). 
 
Revestimientos y acabados 
 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
- Proyección de partículas durante los trabajos. 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas). 
- Contactos con materiales agresivos. 
- Cortes y pinchazos. 
- Golpes y tropiezos. 
 
- Caída de materiales, rebotes. 
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- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
- Vuelco de pilas de material. 




- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas…) 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas). 
- Cortes y pinchazos. 
- Golpes y tropiezos. 
- Caída de materiales, rebotes. 
- Emanaciones de gases en aberturas de pozos negros. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Sobreesfuerzos pos posturas incorrectas. 
- Caídas de mástiles y antenas. 
 
 Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales (Anexo 
II del R.D. 627/1997) 
 
- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o 
caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, 
los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo. 
- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud 
de los trabajadores sea legalmente exigible. 
- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 
movimientos de tierra subterráneos. 
- Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
- Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
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 Medidas de prevención y protección 
 
Como criterio general primarán las protecciones colectivas frente a las individuales. 
Además, tendrán que mantenerse en buen estado de conservación los medios 
auxiliares, la maquinaria y las herramientas de trabajo. Por otro lado, los medios de 
protección deberán estar homologados según la normativa vigente. 
Las medidas relacionadas también deberán tenerse en cuenta para los 
previsibles trabajos posteriores (reparación, mantenimiento…) 
 
Medidas de protección colectiva 
 
- Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre los 
distintos trabajos y circulaciones dentro de la obra. 
- Señalización de las zonas de peligro. 
- Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el 
interior de la obra como en relación a los viales exteriores. 
- Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de  
maquinaria. 
- Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de 
carga y descarga. 
- Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes. 
- Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes. 
- Cimentación correcta de la maquinaria de obra. 
- Montaje de grúas realizado por una empresa especializada, con revisiones 
periódicas, control de la carga máxima, delimitación del radio de acción, frenos, 
bloqueo, etc. 
- Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra. 
- Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad. 
- Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real 
de los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas). 
- Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de 
protección de zanjas. 
- Utilización de pavimentos antideslizantes. 
- Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída. 
- Colocación de mallazos en agujeros horizontales. 
- Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, 
lonas). 
- Uso de canalizaciones para la evacuación de escombros, correctamente 
instaladas. 
- Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios. 
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Medidas de protección individual 
 
- Utilización de mascarillas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyección 
de partículas. 
- Utilización de calzado de seguridad. 
- Utilización de casco homologado. 
- En todas las zonas elevadas en las que no existan sistemas fijos de protección 
deberán establecerse puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturón 
de seguridad homologado, cuya utilización será obligatoria. 
- Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con 
materiales agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos. 
- Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente 
ruidosos. 
- Utilización de mandiles. 
- Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia por más de un operario, en  
los trabajos con peligro de intoxicación. Utilización de equipos de suministro de 
aire. 
 
Medidas de protección a terceros 
 
- Vallado, señalización y alumbrado de la obra. En el caso de que el vallado 
invada la calzada debe preverse un paso protegido para la circulación de 
peatones. El vallado ha de impedir que personas ajenas a la obra puedan  
entrar en ella. 
- Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra 
como en relación a los viales exteriores. 
- Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de 
carga y descarga. 
- Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real 
de los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas). 
- Protección de huecos y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas). 
 
 ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS REISGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA 
MAQUINARIA. 
 
1. Medios auxiliares. 
 
Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra son: 
1.- Andamios colgantes. 
2.- Escaleras de mano. 
3.- Plataforma de entrada y salida de materiales. 
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De estos medios, la ordenación de la prevención se realizará mediante la aplicación de 
la Ordenanza de trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que tanto  
los andamios como las escaleras de mano están totalmente normalizados. Referente a 
la plataforma de entrada y salida de materiales, se utilizará un modelo normalizado, y 
dispondrá de las protecciones colectivas de: barandillas, enganches para cinturón de 
seguridad y demás elementos de uso corriente. 
 
2. Maquinaria y herramientas. 
  
La previsión de utilización de herramientas es: 
- Sierra circular. 
- Vibrador. 
- Cortadora de material cerámico. 
- Hormigonera. 
- Martillos picadores. 
- Herramientas manuales diversas. 
 
La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se desarrollarán 
en el PLAN de acuerdo con los siguientes principios: 
 
 
a). Reglamentación oficial. 
 
Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en los I.T.C. correspondientes, 
y con las especificaciones de los fabricantes. 
En el Plan se hará especial hincapié en las normas de seguridad sobre montaje y uso 
de grúa torre. 
 
 
b). Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de 
instrucciones de manejo que incluye: 
- Riesgos que entraña para los trabajadores. 
 
- Modo de uso con seguridad. 
 
 
c). No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar. 
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Se trata de una medida complementaria que proporciona una indicación sobre las 
condiciones de trabajo a evitar (o reducir) los riesgos de accidentes laborales. 
      No constituye en la misma un medio de protección ni de prevención, sino que es un 
complemento de la acción preventiva. 
      El empresario debe asegurar que en los lugres de trabajo exista señalización de 
seguridad y salud. 
 
Las señales deben: 
-Atraer atención. 
-Informar con antelación. 
-Ofrecer un mensaje claro. 
-Forma de actuar. 
-Adecuada al entorno. 
-De material resistente. 
-Tamaño visible. 
-Señales de panel. 
 







Colores de seguridad. 
 
Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o 
constituirla por sí mismos. En el siguiente cuadro se muestran los colores de 
seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso: 
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COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES Y 
PRECISIONES 
Rojo Señal prohibición Comportamiento peligroso 
Peligro-alarma Alto, parada, dispositivos 
de desconexión de 
emergencia 
Evacuación 
Materia y lucha contra 
incendios 
Identificación y localización 
Amarillo o amarillo 
anaranjado 
Señal de advertencia Atención, precaución. 
Verificación. 
Azul Señal obligación Comportamiento o acción 
específica. Obligación de 
utilizar     un     equipo    de 
protección individual. 
Verde Señal de salvamento o 
auxilio 
Puertas, salidas, pasajes, 
material, puesto de 
salvamento  o  de  socorro, 
locales. 
Situación de seguridad Vuelta a la normalidad 
 
 
Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad pueda 
dificultar la percepción de este último, se utilizará un color de contraste que enmarque 
o se alterne con el de seguridad, de acuerdo  con la siguiente tabla: 
 
 
COLOR SEGURIDAD COLOR CONTRASTE 
Rojo Blanco 





Cuando la señalización de un elemento se realice mediante un color de seguridad, las 
dimensiones de la superficie coloreada deberán guardar proporción con las del 
elemento y permitir su fácil identificación. 
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Tipos de señales: 
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SEÑALES DE EVACUACIÓN 
 
 
Disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones 
 
1. Riesgos, prohibiciones y obligaciones 
L señalización dirigida a advertir a los trabajadores de la presencia de un riesgo, o a 
recordarles la existencia de una prohibición u obligación, se realizará mediante 
señales en forma de panel que se ajusten a lo dispuesto, para cada caso, en el anexo 
III. 
 
2. Riesgos de caídas, choques y golpes 
Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos 
de caída de personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el 
panel que corresponda según lo dispuesto en el apartado anterior o por un color de 
seguridad, o bien podrán utilizarse ambos complementariamente. 
 
La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el trabajador 
tenga acceso con ocasión de éste, en las que se presenten riesgos de caída de 
personas, caída de objetos, choques o golpes, se realizará mediante un color de 
seguridad. 
La señalización por color referida en los dos apartados anteriores se efectuará 
mediante franjas alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación 
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3. Vías de circulación 
Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de circulación  
de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un 
color bien visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el color del 
suelo. La delimitación deberá respetar las necesarias distancias de seguridad entre 
vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos. 
Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de 
zonas edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que 
dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento sirva como delimitación. 
 
1. Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y preparados 
peligrosos 
Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los 
que sea de aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o preparados 
peligrosos deberán ser etiquetados según lo dispuesto en la misma. Se podrán 
exceptuar los recipientes utilizados durante corto tiempo y aquellos cuyo contenido 
cambie a menudo, siempre que se tomen medidas alternativas adecuadas, 
fundamentalmente de formación e información, que garanticen un nivel de protección 
equivalente. 
Las etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán en sitios visibles de los recipientes  
o tuberías. En el caso de éstas, las etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en 
número suficiente, y siempre que existan puntos de especial riesgo, como válvulas o 
conexiones, en su proximidad. Las características intrínsecas y condiciones de 
utilización de las etiquetas deberán ajustarse, cuando proceda, a lo dispuesto para los 
paneles en los apartados. 
La información de la etiqueta podrá complementarse con otros datos, tales 
como el nombre o fórmula de la sustancia o preparado peligroso o detalles adicionales 
sobre el riesgo. 
El etiquetado podrá ser sustituido por las señales de advertencia contempladas 
en el anexo de señales, con el mismo pictograma o símbolo; en el caso del transporte 
de recipientes dentro del lugar de trabajo, podrá sustituirse o complementarse por 
señales en forma de panel de uso reconocido, en el ámbito comunitario, para el 
transporte de sustancias o preparados, peligrosos. 
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes 
de sustancias o preparados peligrosos deberán identificarse mediante la señal de 
advertencia apropiada, de entre las indicadas en el anexo señales, o mediante la 
etiqueta que corresponda, de acuerdo con la normativa mencionada en al apartado 
4.1º.,colocadas, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de 
acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos 
embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible por sí mismas 
dicha identificación. 
El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede 
indicarse mediante la señal de advertencia “peligro en general”. 
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2. Equipos de protección contra incendios 
Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o 
predominantemente rojos, de forma que se puedan identificar fácilmente por su color 
propio. 
El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará 
mediante el color rojo o por una señal en forma de panel. Cuando sea necesario, las 
vías de acceso a los equipos se mostrarán mediante las señales indicativas  
adicionales especificadas en dicho anexo. 
 
3. Medios y equipos de salvamento y socorro 
La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación 
de los equipos de salvamento o socorro se realizará mediante señales en forma de 
panel de las indicadas anteriormente. 
4. Situaciones de emergencia 
La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una 
situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma 
determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal 
luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. A igualdad de eficacia podrá 
optarse por una cualquiera de las tres; también podrá emplearse una combinación de 
una señal luminosa o  una señal acústica o con una comunicación verbal. 
 
5. Maniobras peligrosas 
La señalización que tenga por objeto orientar o guiar a los trabajadores durante la 
realización de maniobras peligrosas que supongan un riesgo para ellos mismos o para 
terceros se realizará mediante señales gestuales o comunicaciones verbales. A 
igualdad de eficacia podrá optarse por cualquier de ellas, o podrán emplearse de  
forma combinada. 
La señalización de superficies dedicadas a funciones específicas, tales como 
almacenamientos intermedios, ubicación de equipos móviles y zonas de libre acceso a 
medio de extinción y vías de evacuación, no debería efectuarse con bandas amarillas  
y negras sino utilizando un código específico de señalización. 
Las zonas de acceso a los medios de extinción deberían marcarse en el suelo 
contorneándolas perimetralmente con bandas rojas. 
Cuando para atravesar vías interiores de circulación rodad quieran limitarse por 
razones de seguridad zonas de paso peatonal, deberían utilizarse unos criterios de 
señalización similares a los empleados en el código de circulación. En tal sentido sería 
adecuado señalizar tales zonas de paso mediante bandas anchas, amarillas o  
blancas, con igual color al empleado en la señalización de las vías de circulación. 
Cuando las vías de circulación rodada y peatonal en áreas interiores estén 
diferenciadas lo que es recomendable sería conveniente señalizar el suelo mediante 
diferentes colores. 
 
Disposiciones mínimas relativas a señalizaciones de tuberías, recipientes y áreas de 
almacenamiento de sustancias y preparados peligrosos. 
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Las etiquetas para la señalización de recipientes y tuberías se pegarán, fijarán 
o pintarán en sitios visibles de los mismos. En el caso de las tuberías, las etiquetas se 
colocarán a lo largo de la tubería en número suficiente, y siempre que existan puntos 
de especial riesgo, como válvulas o conexiones, en su proximidad. La señalización 
deberá permitir identificar eficazmente el fluido que conducen las tuberías vistas, así 
como el sentido de circulación. 
El RD 363/1995 de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosos y el RD 1078/1993 de 2 de julio sobre preparados peligrosos indican lo 
siguiente sobre el etiquetado: 
 
La etiqueta deberá indicar de manera legible e indeleble las indicaciones: 
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 PRIMEROS AUXILIOS 
 
Se dispondrá de un botiquín cuyo contenido será el especificado en la normativa 
vigente. 
Se informará, al inicio de la obra, de la situación de los distintos centros 
médicos a los que se deberá trasladar los accidentados. Es conveniente disponer en la 
obra, y en un lugar bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los 
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar el rápido 




En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una  
persona capacitada designada por la empresa constructora. Debe existir un botiquín  
de obra, con armario en pared y con la dotación necesaria para primeros auxilios y 
curas según define el Artículo 43 de la D.G.S.H. para instalaciones sanitarias. La 
situación, contenido, etc… podrá modificarse de ordenarlo así el servicio médico. 
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 Centro de Asistencia Médica. 
 
Los centros asistenciales más próximos son: 
 
-Emergencias Sanitarias: 112 
-Centro de Salud de Huerta de Rey, distancia aproximada < 10 km y un tiempo 
máximo de 10 minutos.  C/Caridad 33, 09430,   947 38 83 41. 
-Hospital Santos Reyes, Avda. Ruperta Baraya, 6, 09400, Aranda de Duero, Burgos. 
947 52 20 00. Distancia aproximada a la obra 45 km y un tiempo máxima de 40 
minutos en vehículo. 
 
 
Teléfonos de interés: 
-Bomberos Huerta de Rey: 687 33 54 28 
-Hospital Santos Reyes: 947 52 20 00 
-Centro de Salud Huerta de Rey: 947 28 83 41 
-Hospital General Yagüe (Burgos): 947 28 18 29 
-Policía nacional: 091 
-Guardia civil: 062 
-Guardia civil Huerta de Rey: 947 38 80 38 
-Gas natural: 900 750 750 
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 TRABAJOS POSTERIORES. 
 
El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio 
Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en 
su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 
 
-Caídas al mismo nivel en suelos 
-Caídas de altura por huecos horizontales 
-Caídas por huecos en cerramientos 
-Caídas por resbalones 
-Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 
-Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos 
-Explosión de combustibles mal almacenados 
-Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos 
-Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, 
por roturas por exceso de carga 
- Contactos eléctricos directos e indirectos 
-Toxicidad de productos empleados en la reparación almacenados en el edificio 
-Vibraciones de origen interno y externo 
-Contaminación por ruido 
MEDIDAD PREVENTIVAS 
-Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros 
-Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles 
-Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas 
-Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
-Orejeras 
-Casco de seguridad 
-Guantes 
-Botas de seguridad 
-Ropa de trabajo 
-Cinturones de seguridad 
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 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos. 
 (En la introducción del Real Decreto 1627/1997 y en el apartado 2 del Artículo 
2 se establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de 
empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos 
subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 
promotor de las responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes 
del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III 
del Real Decreto 127/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 
 
 
 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La designación del coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 
obra podrá recaer en la misma persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 
-Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
-Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 
preventiva que se recogen el Articulo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos  
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
-Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
-Organizar la coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
-Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 
-Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 
designación del Coordinador. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio 
de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en 
función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 
por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa 
del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar 
por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
(Se recuerda al Técnico que el Plan de Seguridad y Salud, único documento 
operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No será función del Técnico, contratado 
por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que 
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 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
- La cooperación ente todos los intervinientes en la obra. 
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
 
2- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
3- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales  previstas 
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
4- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a aseguridad y 
salud. 
5- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en material de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas  preventivas 
fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente 
o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las  
medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular. 
 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
-   La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
-   La cooperación ente todos los intervinientes en la obra. 
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997. 
 
3- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada 
que se hubiera establecido. 
 
4- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
5- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997. 
 
6- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997. 
 
7- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de seguridad y 
salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
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 LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que 
será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán 
acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los 
trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de 
prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y 
los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará 
obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 




 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias 
d riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 
paralización y a los representantes de los trabajadores. 
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 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a 
los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 




 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS. 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de 
la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
 
 Relación de normas y reglamentos aplicables 




Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 




RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
Transposición de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión del Estudio de Seguridad e 
Higiene en proyectos de edificación y obras públicas. 
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Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)  
 
Prevención de riesgos laborales. 




RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 
 
    Reglamento de los Servicios de Prevención 




RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 




RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
En el capítulo 1 excluyen las obras de construcción pero en RD 1627/1997 lo nombra 
en relación a las escaleras de mano. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 





RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
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RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 




RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 




RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 




RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 




RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización de los equipos de trabajo. 
 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971). 
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O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción. 
Modificaciones: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
 




O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 
 
 
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. 
Corrección de errores: BOE: 17/10/70 
 
 
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene. 




O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 
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O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
 





O. de 23 de mayo de 1977 (BOE. 14/06/77) 
Reglamento de apartados elevadores para obras. 




O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. 




O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07711/84) 
 




O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
 





RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. 
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O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16-17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Corrección de errores:   BOE: 06/04/71 
Modificación: BOE: 01/11/89 
 
Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997 
 
 
 Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores. 
 
 
-R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificación: BOE: 24/10/75 
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 
Modificación: BOE: 27/10/75 
 
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos 
Modificación: BOE: 27/10/75 
 
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
Modificación: BOE: 28/10/75 
 
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección  
personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificación: BOE: 29/10/75 
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-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección  
personal de vías respiratorias: filtros mecánicos. 
Modificación: BOE: 30/10/75 
 
-R.  de  28  de  julio  de  1975 (BOE: 09/09/75): N.R.  MT-9:  Equipos de 
protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificación: BOE: 31/10/75 
 
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco. 
Modificación: BOE: 01/11/75 
 
-Normativa de ámbito local, Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbano de 






















Huesca, Septirmbre de 2017 
 
 
El alumno: Juan Carlos Hernando Terrel 
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En esta anejo realizaremos unas estimaciones del tiempo máximo de duración de las 
obras necesarias para llevar a cabo el completo desarrollo del proyecto, la 
programación de su ejecución y su puesta en marcha. 
Los tiempos que se dan no tienen por qué ser realmente estrictos, pero nos 
servirán para darnos una idea muy aproximada del tiempo que tardarán en llevarse a 
cabo las obras. Será necesario dejar ciertas holguras para que de esta forma las 
previsiones se cumplan ya que hay ciertos factores que no pueden ser controlados. 
 
2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
Para realizar una estimación procederemos en primer lugar a la división de la  
ejecución del proyecto en un conjunto de capítulos, estos a su vez se desglosaran en 
unidades de obra. A cada uno se le asignará un tiempo de realización estableciendo 
las relaciones existentes entre las actividades que en ellos se realiza, y determinando 
el tiempo necesario para la ejecución del proyecto en base al desarrollo descrito. 
Estos capítulos se ordenan por orden cronológico a su ejecución. Estos 
capítulos o actividades a realizar son: 
 Movimiento de tierras 
Este capítulo abarca las siguientes actividades: 
Limpieza y desbroce del terreno. El objetivo de esta actividad es dejar  la 
parcela preparada para su replanteo y cimentado. 
Realización de la apertura de la cimentación bajo la supervisión de la Dirección 
Técnica. Excavación de pozos y zanjas para zapatas, arquetas, tuberías de 
saneamiento y otras conducciones enterradas. 
 Cimentación 
Comprende todas las actividades de relleno de zanjas y pozos con hormigón y 
armadura correspondiente. 
 Saneamiento 
Colocación de las conducciones de saneamiento, realización de arquetas de obra, etc. 
 Estructura 
Se efectúa la construcción en su totalidad de la estructura de la nave. 
 Cerramientos exteriores 
Se procederá a la colocación de los paneles prefabricados asignados para esta 
función tal y como se recoge en el anejo correspondiente. 
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Se procederá a la colocación de los paneles tipo sándwich asignados para esta 
actividad, tal y como se recoge en el anejo de construcción. 
 Saneamiento vertical 
Se realizarán las actividades de colocación de canalones bajantes y conducciones de 
saneamiento que se enlazan a las arquetas anteriormente construidas. 
 Solera 
Tendrá lugar su realización una vez finalizados los capítulos anteriores. Aquí tendrá 
lugar el recubrimiento de prácticamente la totalidad de la superficie horizontal de la 
nave. 
 Fontanería 
Se procederá a la colocación de conducciones de agua (fría y caliente), termo 
acumulador de agua caliente, la toma de agua en duchas y lavabos. También se 
colocarán todo tipo de accesorios de fontanería como grifos, lavabos, duchas, WC,  
etc. 
 Electricidad 
Abarca todo lo referente a la implantación de la instalación eléctrica de alumbrado y 
puntos de toma de fuerza. 
 Solados y alicatados 
Aquí se realizarán los diferentes solados y alicatados en las dependencias de la nave 
que lo requieran. 
 Carpintería 
Colocación de puertas y ventanas. 
 Yesería y pintura 
Aplicación sobre paramentos que procedan. 
 Mobiliario 
Colocación de mobiliario de oficinas, vestuarios, extintores, etc. 
 Maquinaria 
Se procede a la colocación de máquina en los puntos que previamente hemos 
establecido y en los que habra las tomas de corriente oportunas. 
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ACTIVIDADES DE OBRA DÍAS 
Replanteo del terreno 2 
Movimiento de tierras 3 
Excavación: Saneamiento y electricidad 3 
Cimentación 14 
Levantamiento de estructura metálica 14 
Colocación de cubierta y cerramientos 14 
Saneamiento vertical 7 
Solera 7 
Instalación eléctrica 14 
Fontanería 10 
Solados y alicatados 7 
Carpintería 7 
Yesería y pintura 7 
Mobiliario y maquinaria 5 
Pruebas y puesta en marcha 7 
 
 
Tiempos de ejecución de las obras 
 
De esta forma, la duración aproximada de la obra será de un total de 135 días. 
No se realiza la suma de los días de cada actividad, sino de las que se solapan en el 
tiempo. 
 
La realización de las obras no ha de ser estrictamente consecutiva, ya que 
existen algunas actividades que son totalmente independientes del resto no teniendo 
en este caso por qué finalizar una actividad para comenzar la siguiente, pudiendo 
solaparse varias actividades a la vez. Esto se recoge en el diagrama de Gantt. 
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En el presente anejo se adjunta el diagrama de Gantt donde se muestra cómo 
se reparten las actividades a lo largo de los meses y cuáles son las que pueden ser 
solapadas. El tiempo total de ejecución  será de cuatro meses y medio. 
 
4 PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
Las obras se realizan en el año de vida cero del proyecto, es decir con anterioridad al 
comienzo del funcionamiento de este. 
La asignación de los equipos para realizar las diferentes actividades se hará  
por parte del ingeniero director de obras, que determinará el tiempo de ejecución de 
las mismas, según lo expuesto en el presente anejo. 
Para la programación de los trabajos se ha considerado una jornada laboral de 
8 horas trabajando 5 días a la semana. 
Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que las obras deberán ser 
ejecutadas en un plazo comprendido entre 120-150 días correspondientes a 4-5 
meses. A partir de abril de 2015 la actividad ya se desarrollará según lo expuesto en 
este Proyecto y se obtendrán los resultados previstos. 
Una vez terminada su construcción será cuando se comience con el 
aprovisionamiento de pienso y preparación de las instalaciones para la posterior 
entrada de los pollitos de perdiz en abril. 
Queremos que se cumplan las fechas puesto que esperamos empezar a 
producir en abril-mayo ya que de esta manera podremos satisfacer la demanda de 
cotos de caza para el inicio de la temporada en el mes de octubre. 
 
5 PROGRAMA DE PUESTA EN MARCHA 
 
Tras la realización de las obras especificadas y la disposición de las instalaciones 
necesarias para el funcionamiento de la granja, se destinarán 7 días para comprobar  
el perfecto estado de funcionamiento de todos los equipos; así como que coincidan 
tanto en número como en características con los descritos en el presente proyecto. 
Si la verificación es correcta, las actividades productivas darán comienzo en el 
mes de abril, tiempo que se destinará al aprovisionamiento del pienso y productos 
necesarios para llevar a cabo la puesta en marcha de la granja. 
Se iniciará el proceso productivo una vez adquirido todo lo necesario para ello. 
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6 DIAGRAMA DE GANTT 
 
El diagrama de Gantt es un diagrama de barras, que permite visualizar fácilmente la 
distribución  temporal  del  proyecto,  pero  es  poco  adecuado  para  la  realización de 
cálculos. Por la forma en que se construye, muestra directamente los inicios y finales 
mínimos de cada tarea. 
 
Este método pretende resolver el problema de la programación de  
actividades, es decir, su distribución conforme a un calendario, de manera tal que se 
pudiese visualizar el periodo de duración de cada actividad, sus fechas de iniciación  
y terminación e igualmente el tiempo total requerido para la ejecución de un trabajo. 
Este instrumento permite también que se siga el curso de cada actividad, al 
proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada una de ellas, así como el 
grado de adelanto o atraso con respecto al plazo previsto. 
 
Este gráfico consiste simplemente en un sistema de coordenadas en que se 
indica: 
 
• En el eje Horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en términos 
de la unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día,  
semana, mes, etc. En nuestro caso será meses el periodo elegido. 
 
 
• En el eje Vertical: Las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. A 
cada actividad se hace corresponder una línea horizontal cuya longitud es 
proporcional a su duración en la cual la medición efectúa con relación a la 





El diagrama que corresponde con nuestro proyecto se recoge en la siguiente figura. 
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Conforme a lo dictado por la normativa estatal para explotaciones avícolas con 
carácter general, antes de iniciar cualquier trámite debemos tener en cuenta que la 
futura ubicación de nuestra granja tiene que cumplir: 
El terreno en el cual se asiente debe estar calificado como rústico, según el 
planeamiento urbanístico del municipio al que pertenezca. 
Distancia mínima a otras granjas de perdices: 5000 m. 
Distancia mínima a otras granjas de aves: 2000 m. 
Distancia mínima a núcleos urbanos: 1000 m. 
 
Se considerará “granja cinegética” a nuestros efectos, toda explotación 
industrial dedicada a la producción intensiva de perdiz roja para su reintroducción en el 
medio natural o su comercialización, vivas o muertas, independientemente de que en 
la misma se desarrolle completamente su ciclo biológico o sólo alguna de sus fases. 
Su localización puede quedar restringida a zonas de escaso o nulo valor ecológico. 
 
La solicitud puede ser presentada en cualquier momento por cualquier persona 
física o jurídica y deberá contener los requisitos establecidos en el art. 70.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, e Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (Nombre y apellidos o razón social, petición 
concreta, lugar, fecha y firma y órgano al que se dirige). La presentación se realizará 
en cualquiera de los registros de la administración establecidos al efecto, por ejemplo 
el del Ayuntamiento al que pertenezca la parcela objeto de la Granja, en este caso, el 
Ayuntamiento de Huerta de Rey (de forma que incluso puedan ir adelantándose los 
trámite para la licencia de obra/actividad preceptivas una vez aprobada la solicitud). 
 
De forma general, las solicitudes irán dirigidas al responsable de Medio 
Ambiente de la Comunidad correspondiente (Director General del Medio Natural, por 
ejemplo). 
 
A la solicitud habrá que adjuntar un proyecto suscrito por técnico competente y 
visado por el colegio correspondiente en el que se contemplen (además de los datos 
constructivos, presupuesto, estudio económico y acreditación de la disponibilidad de 
los terrenos e instalaciones), el "Plan técnico de manejo". Éste debe incluir la 
descripción de las instalaciones y programas de cría y de control genético y sanitario, 
así como el destino previsto para la producción. 
 
El plazo para la resolución y correspondiente notificación será de 3 meses 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano 
competente para su tramitación, entendiendo el silencio administrativo como positivo 
(art. 43.2 de la Ley 30/1992). 
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Para el desarrollo de la actividad de Granja Cinegética se deberán tener en 
cuenta, con carácter general los siguientes requisitos: 
 
 
- Queda prohibida la cría de especies distintas a Alectoris rufa genéticamente pura. 
- Todo traslado, ampliación o modificación de las instalaciones, así como el cambio de 
los  objetivos  de  producción,  requerirán  igualmente  de  autorización  administrativa. 
- Cualquier indicio de epizootia deberá ser comunicado de inmediato a la Consejería 
correspondiente, quedando suspendida la entrada o salida de animales en la granja, 
sin perjuicio de tomarse las demás medidas necesarias para evitar su propagación. 
- Las granjas cinegéticas deberán someterse a cuantas inspecciones y controles de 
índole sanitaria y genética se establezcan (incluida la toma de muestras de ejemplares 
para análisis), permitiendo el acceso y facilitando el trabajo del personal de los 
organismos competentes en la materia. 
 
- Deberán llevar un “libro de registro” donde se anotarán: 
 
Entradas y salidas de ejemplares o huevos y sus características, origen o destino. 
Nacimiento y muertes. 
 
Incidencias habidas en el proceso productivo, incluyendo visitas veterinarias y 
tratamientos preventivos realizados. 
 
Resumen,   por   categorías   de   las   existencias   habidas   al   final   de   cada  mes. 
 
- La expedición de huevos o perdices vivas requerirá, junto con la autorización previa 
de la Consejería competente, una guía de circulación extendida por el  Veterinario 
oficial de la zona de origen, especificando: datos identificativos del expendedor y 
destinatario, explotaciones de origen y destino, objeto del envío y número de 
ejemplares, sexos y especies, edad aproximada y fechas de salida de origen y de 
llegada prevista a destino, además de la certificación del buen estado sanitario de la 
expedición.. La responsabilidad del cumplimiento de este precepto corresponde tanto  
a la granja de origen como subsidiariamente al transportista (el cual está obligado a 
llevar copia de la autorización durante todo el trayecto). La solicitud de la mencionada 
autorización, en su caso, le corresponde al destinatario. 
 
- Para el transporte de piezas de caza muerta procedentes de la Granja de perdices, 
es necesario que éstas vayan provistas de los precintos o etiquetas que garanticen su 
origen y fecha en la que fueron expedidos. 
 
- Toda suelta de piezas de caza en el medio natural requerirá autorización previa de la 
Consejería correspondiente, aún cuando la Granja que las produzca se encuentre 
ubicada     en     los     terrenos     donde     se     vayan     a     realizar     las     sueltas. 
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A pesar de todo lo mencionado ocurre que en comunidades donde no proliferan estas 
explotaciones la información que recibimos desde la administración no resulta clara, lo 
que motiva la comisión de errores que a la postre solo significarán el retraso de la 
autorización. Mientras, en aquellas comunidades con mayor experiencia en la 
tramitación de granjas cinegéticas de perdiz, las exigencias se tornan mayores y las 
actuaciones son revisadas con mayor minuciosidad, dificultando en algunos casos la 
expedición de la autorización. 
 
 
2. Especies objeto de caza y pesca comercializables. 
 
 
Aquí mostramos una selección de los artículos pertenecientes a REAL DECRETO 




BOE núm. 224 de 19-9-1989 
REAL DECRETO 1118/1989, de 15 de Septiembre, por el cual se determinan las 
especies objeto de caza y de pesca comercializables y se dictan las normas al 
respecto 
 
ORGANO-EMISOR: MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION 
Artículo 1. º En desarrollo de lo establecido en el artículo 34, c), de la Ley 4/1989, de 
27 de marzo (RCL 1989\660), de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres, y con el propósito de garantizar la conservación de las especies 
autóctonas y la preservación de la diversidad genética, se declaran comercializables  
en todo el territorio nacional las especies objeto de caza y pesca que se relacionan en 
el anexo del presente Real Decreto. 
 
 
Art. 2. º 1. Sólo se podrán comercializar en vivo los ejemplares de las especies 
mencionadas en el artículo anterior, o sus huevos, que procedan de explotaciones 
industriales. 
A estos efectos se consideran explotaciones industriales las granjas cinegéticas, los 
palomares industriales, las piscifactorías y astacifactorías, y los cotos de caza 
expresamente autorizados para la producción y venta de piezas de caza vivas. 
2. El comercio interior de ejemplares vivos de las especies mencionadas en el artículo 
anterior requerirá una guía de circulación expedida por la Comunidad Autónoma de 
origen. Dicha expedición será notificada a la Comunidad Autónoma de destino antes  
de la salida. 
En esta guía de circulación el Veterinario oficial responsable de la zona hará constar 
los datos identificativos del expedidor y del destinatario, la explotación de origen y el 
destino y objeto del envío, el número de ejemplares, sus sexos y especies y las fechas 
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de salida de origen y de llegada a destino. En ella constará expresamente el buen 
estado sanitario de la expedición y el hecho de que los animales proceden de 
comarcas en las que no se ha declarado ninguna enfermedad epizoótica propia de la 
especie objeto de la comercialización. 
3. Todos los cajones, jaulas o embalajes de cualquier índole que se empleen en este 
proceso comercial deberán llevar en lugar bien visible etiquetas en las que aparezca la 
denominación de la explotación industrial de origen y, en su caso, el número de 
registro de la misma y se deberán acompañar de la documentación mencionada en el 
apartado anterior. 
 
Art. 3. º 1. La importación de ejemplares vivos de especies cinegéticas y piscícolas en 
España requerirá la previa autorización del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación expedida a través del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza, que incluirá el pertinente certificado zoosanitario. 
2. Cuando la finalidad de la importación sea la liberación en medio natural, el 
solicitante deberá acreditar que tal suelta: 
a) No afectará a la diversidad genética de la zona donde se ubica la localidad de 
destino. 
b) No resulta contraria a las determinaciones o disposiciones de los Planes de 
Ordenación de la Recursos Naturales que afecten a dicha zona, si los hubiere. 
c) Es compatible con la Planes relativos a las especies catalogadas que, en su caso, 
existan en ese territorio. 
d) Se adecua a las previsiones del Plan Técnico de aprovechamientos cinegéticos o 
acuícolas del lugar de destino. 
3. Tratándose de subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas, dicha 
autorización sólo podrá concederse cuando existan las garantías suficientes de control 
para que no se extiendan por el medio natural o, en caso de que se pretendan liberar 
en éste cuando se acredite adicionalmente que: 
a) No existen riesgos de competencia biológica con las subespecies o razas 
geográficas autóctonas que puedan comprometer su estado de conservación o la 
viabilidad de su aprovechamiento. 
b) No existen riesgos de hibridación que alteren la pureza genética de las subespecies 
o razas geográficas autóctonas. 
4. La exportación de ejemplares vivos de las especies comercializables requerirá 
igualmente autorización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, expedida  
a través del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
 
Art. 4. º La comercialización de ejemplares muertos de las especies mencionadas en  
el anexo que procedan de explotaciones industriales podrán realizarse durante 
cualquier época del año, siempre que los ejemplares vayan marcados o precintados 
con una referencia indicadora en la que conste la explotación y fecha de su 
procedencia. 
 
Art. 5. º 1. La exportación de ejemplares muertos de especies objeto de caza y pesca, 
incluidos los trofeos, requerirán autorización del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
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Alimentación que sólo podrá ser concedida tras la acreditación por parte del solicitante 
de que aquellos fueron obtenidos de conformidad con la legislación vigente. 
2. En el caso de especies no comercializables, dicha autorización sólo podrá amparar 
la exportación de los trofeos de caza o pesca legalmente adquiridos o, en su caso, de 
un número de piezas que en ningún caso podrá superar la cantidad de dos para las 
especies de caza mayor y veinticinco para las de caza menor o pesca. 
 
Art. 6. º 1. La comercialización interior de especies objeto de caza y pesca no 
contempladas en el anexo del presente Real Decreto será considerada como 
infracción leve, en el caso de ejemplares muertos y como menos graves, si se trata de 
ejemplares vivos. 
2. El incumplimiento de los restantes requisitos u obligaciones establecidos en la Ley 
4/1989 (RCL 1989\660), en relación con el comercio interior o exterior, regulado en el 
presente Real Decreto será considerado en todos los casos como infracción leve. 
3. En los mismos supuestos del apartado anterior, pero tratándose de importación de 
especies, subespecies o razas geográficas alóctonas o exportación de las autóctonas, 
las correspondientes infracciones serán consideradas como menos graves. 
4. En todo caso, la exportación en vivo, sin autorización, de cabra montés («Capra 
pirenaica hispánica» y «C.p. victoriae») será considerada como infracción muy grave. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera.-La comercialización, transporte y tenencia de ejemplares vivos o muertos de 
las especies incluidas en el anexo de este Real Decreto deberán cumplir la normativa 
sanitaria correspondiente y aplicable en cada caso. 
 
Segunda.-La autorización de exportación establecida en el artículo 5. º no es de 
aplicación a los derivados industriales de las especies comercializables, cuyo comercio 
exterior se regirá por las normas específicas que le sean de aplicación. 
 
Tercera.-El presente Real Decreto se aplicará sin perjuicio del cumplimiento de la 
normativa de comercio exterior y de lo establecido en el Convenio sobre comercio 
internacional de especies amenazadas de flora y fauna, hecho de Washington el 3 de 
marzo de 1973 (RCL 1986\2457 y RCL 1987\2481), y en el Reglamento (CEE) 
3626/1982, del Consejo, de 3 de diciembre de 1982, relativo a la aplicación en la 
Comunidad del Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 
flora y fauna silvestres. 
 
Cuarta.-Los artículos 1. º, 2. º, 1 y 2, y 4. º de este Real Decreto tendrán el carácter de 
normativa básica estatal. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
Primera.-Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para dictar en el 
ámbito de sus competencias las normas y actos necesarios para el desarrollo y 
aplicación de este Real Decreto. 
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Segundo.-El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 




Liebre (Lepus spp.) 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) 
Zorro (Vulpes vulpes) 
Jabalí (Sus scropha) 
Ciervo (Cervus elaphus) 
Corzo (Capreolus capreolus) 
Rebeco (Rupicapra rupicapra) 
Gamo (Dama dama) 
Cabra montés (Capra pyrenaica), excepto Bucardo (C. p. pyrenaica) 
Muflón (Ovis musimon) (Especies incluidas en el Convenio de Washington.) 
Arrui (Ammotragus lervia) (Especies incluidas en el Convenio de Washington.) 
Aves 
Anade real (Anas platyrhynchos). 
Perdiz roja (Alectoris rufa) 
Perdiz moruna (alectoris barbara) 
Faisán (Phasianus colchicus) 
Paloma torcaz (Columba palumbus) 
Paloma zurita (Columba oenas) (Sólo los ejemplares procedentes de explotaciones 
industriales.) 
Codorniz (Coturnix coturnix) (Sólo los ejemplares procedentes de explotaciones 
industriales.) 
Peces 
Lamprea marina (Petromyzon marinus) 
Anguila (Anguilla anguilla) 
Barbo ibérico (Barbus bocagei) 
Barbo común (Barbus comiza) 
Carpín (Carassius auratus). 
Carpa ( Cyprinus carpio) 
Boga de río (Chondrostoma polylepis) 
Madrilla (Chondrostoma toxostoma) 
Tenca (Tinca tinca) 
Lucio (Esox lucius) 
Trucha arco- iris (Salmo gairdneri) 
Salmón (Salmo salar) 
Trucha común (Salmo trutta) 
Lubina (Dicentrarchus labrax) 
Baila (Dicentrarchus punctatus) 
Lisa (Chelon labrosus) 
Morragute  (Liza  ramada) 
Galúa (Liza saliens) 
Pardete (Mugil cephalus) 
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Cangrejo rojo (Procambarus clarkii). 
 
 
3. Especies comercializables de caza y su explotación industrial. 
 
En este apartado nos basamos en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de  





Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de Castilla y León. 
 
TÍTULO VIII. 
DE LA EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL Y DE LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LA CAZA 
CAPÍTULO I. 
DE LAS EXPLOTACIONES INDUSTRIALES 
Artículo 54. Granjas cinegéticas. 
1. Se considera granja cinegética todo establecimiento cuya finalidad sea la 
producción intensiva de especies cinegéticas para su comercialización vivas o 
muertas, independientemente de que en el mismo se desarrolle completamente su 
ciclo biológico o sólo alguna de sus fases. 
2. Se crea el Registro de granjas cinegéticas de Castilla y León. Su regulación se 
establecerá reglamentariamente. 
3. Los titulares de granjas cinegéticas, con carácter previo a la puesta en marcha de  
su actividad, deberán presentar al Registro de granjas cinegéticas de Castilla y León 
una declaración responsable manifestando, bajo su responsabilidad, que cumplen con 
los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad y 
especialmente los que se establecen en el apartado siguiente, que disponen de la 
documentación que así lo acredita y que se comprometen a mantener su cumplimiento 
durante la vigencia de la actividad. Del mismo modo deberá procederse en el caso de 
traslado, ampliación, modificación sustancial y cese de las instalaciones o cambio de 
los objetivos de producción. 
4. La inscripción en el Registro se realizará de oficio por la Administración. No 
obstante, la declaración responsable habilita desde el día de su presentación para el 
desarrollo de la actividad con una duración indefinida, sin perjuicio de lo establecido en 
otras normas de carácter sectorial aplicables. 
5. El régimen de funcionamiento se establecerá reglamentariamente y en todo caso: 
a. Las granjas cinegéticas deberán llevar a cabo un programa de control 
zootécnico-sanitario. 
b. Los titulares de estos establecimientos deberán comunicar de forma 
inmediata al Servicio Territorial todo síntoma de enfermedad detectado, el 
cual lo pondrá en conocimiento del Servicio Territorial de Agricultura y 
Ganadería, para que sean tomadas las medidas conjuntas necesarias. 
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c. Estos establecimientos estarán obligados a llevar un Libro de Registro en el  
que se harán figurar todas las incidencias que reglamentariamente se 
determinen. 
d. Las granjas cinegéticas deberán someterse a cuantos controles de índoles 
sanitaria y genética se establezcan, permitiendo el acceso y facilitando el 
trabajo del personal de los organismos competentes en la materia. 
6. Las Consejerías con competencias en materia de medio natural y en materia de 
agricultura y ganadería establecerán un programa de inspección y control de granjas 
cinegéticas, para asegurar las condiciones higiénico-sanitarias y la pureza genética 
adecuadas. 
7. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o 
manifestación o documento que conste o acompañe a la declaración responsable o su 
no presentación determinará la imposibilidad de poner en marcha o, en su caso, 
continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga  
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 
Artículo 55. Cotos industriales de caza. 
1. Son cotos industriales de caza los cotos privados en los que se realice la captura en 
vivo de especies cinegéticas para su comercialización. 
2. Su régimen de autorización y funcionamiento se establecerá reglamentariamente. 
En todo caso: 
a. Los cotos industriales de caza deberán contar con un plan cinegético en el 
que se haga constar el cupo máximo de capturas por especies, la época en 
que éstas podrán realizarse, los métodos autorizados para ello y las 
instalaciones necesarias. 
b. Sus titulares deberán comunicar a los servicios territoriales competentes, de 
forma inmediata, todo síntoma de enfermedad detectado, para que aquellos 
puedan tomar las medidas necesarias, incluida la prohibición cautelar de la 
actividad comercial. 
c. Los titulares de cotos de industriales de caza estarán obligados a llevar un  
Libro de Registro en el que se harán figurar todas las incidencias que 
reglamentariamente se determinen. 
3. Se crea el Registro de Cotos Industriales de Caza de Castilla y León, que se 
desarrollará reglamentariamente. 
Artículo 56. De la caza intensiva. 
1. Se entiende por caza intensiva la ejercitada sobre piezas de caza procedentes de 
explotaciones industriales, liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su 
captura inmediata. 
2. Su régimen de funcionamiento se establecerá reglamentariamente. En todo caso: 
a. Las piezas de caza deberán proceder de granjas cinegéticas debidamente 
registradas, cotos industriales autorizados o de instalaciones legalmente 
establecidas en el territorio nacional o en otro Estado miembro de la Unión 
Europea. En este último caso, el titular cinegético deberá acreditar el 
cumplimiento de los requisitos legales de la instalación de procedencia. 
b. Esta actividad deberá estar recogida en el correspondiente plan cinegético, si 
bien su realización en días no señalados como hábiles en la orden anual de 
caza o en época de veda sólo estará permitida a empresas cinegéticas que 
tengan como finalidad la comercialización de esta modalidad de caza, con las 
siguientes condiciones: 
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 Sólo podrá realizarse sobre cuarteles de caza específicos, debidamente 
señalizados, situados sobre terrenos que no alberguen especies de fauna 
catalogada, y con baja densidad de poblaciones cinegéticas naturales. 
       Las superficies máximas y mínimas de los cuarteles dedicados a esta actividad se 
fijarán reglamentariamente. 
       Se contará con personal de vigilancia específico. 
       Cuando se pretenda la utilización de perros, el cuartel deberá estar 
debidamente cercado. 





DE LA COMERCIALIZACIÓN Y TRASLADO DE LA CAZA 
Artículo 58. Especies de caza comercializables. 
Sólo podrá comercializarse aquellas especies declaradas como tales en la orden anual 
de caza. 
Artículo 59. Transporte y comercialización de piezas de caza muertas. 
1. Se prohíbe el transporte y la comercialización de piezas muertas durante el período 
de veda, salvo autorización expresa de la Dirección General, excepto las procedentes 
de explotaciones industriales debidamente documentadas. 
Esta prohibición no será aplicable a las piezas de caza procedentes de explotaciones 
industriales autorizadas, siempre que el transporte vaya amparado por una guía 
sanitaria y las piezas, individualmente o por lotes, vayan provistas de los precintos o 
etiquetas que definan y garanticen su origen. 
2. La Consejería podrá exigir, en las forma que reglamentariamente se determine, que 
los cuerpos o trofeos de las piezas de caza, vayan precintados o marcados, así como 
acompañados, durante su transporte, de un justificante que acredite su legal posesión 
y origen. 
Artículo 60. Conducción y suelta de piezas de caza vivas. 
1. Toda expedición de piezas de caza viva con destino en Castilla y León, bien sea 
para su suelta en el medio natural o para su estancia o recría en una explotación 
cinegética industrial, independientemente de su origen, requerirá comunicación previa 
al Servicio Territorial con una antelación mínima de 15 días hábiles. En la 
comunicación se hará constar la explotación de procedencia que deberá estar 
debidamente autorizada o registrada en Castilla y León, o, en el caso de explotaciones 
ubicadas en cualquier otra parte del territorio nacional o en otro Estado miembro de la 
Unión Europea, legalmente establecidas. 
2. Todos los cajones, jaulas o embalajes de cualquier índole que se empleen en este 
proceso comercial, deberán llevar, en lugar bien visible, etiquetas en las que 
aparezcan la denominación de la explotación industrial de origen y su número de 
registro, así como el terreno cinegético o explotación de destino. 
3. Las sueltas de piezas vivas de caza deberán ser comunicadas al Servicio Territorial 
con una antelación mínima de 15 días hábiles si ésta se encuentra recogida en su plan 
de ordenación cinegética definitivamente aprobado. En tanto se produzca la 
aprobación del Plan, la suelta requerirá autorización del Servicio Territorial. 
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4. En el caso de que se hayan producido sueltas de piezas de caza sin cumplir los 
requisitos previstos en este artículo o en sus normas de desarrollo, con independencia 
de la incoación del correspondiente expediente sancionador, la Consejería adoptará 
las medidas oportunas para su eliminación, y repercutirá sobre el infractor los gastos 
correspondientes. 
5. En los aspectos técnico-sanitarios, se estará a lo dispuesto en la legislación 
sectorial vigente. 
 
4. Normativa referente al plan sanitario avícola. 
 
Aquí mencionamos el REAL DECRETO 328/2003, DE 14 DE MARZO , por el que 
se establece y regula el plan sanitario avícola. 
Expongo algunos de los puntos más importantes y que afectarían a nuestra 




Las explotaciones avícolas se encuentran reguladas, desde el punto de vista 
sanitario, por diversas disposiciones que incorporan directivas comunitarias y en 
particular por el Real Decreto 1888/2000, de 22 de noviembre, por el que se 
establecen las condiciones de sanidad animal aplicables a los intercambios 
intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar 
procedentes de países terceros, el Real Decreto 2087/1994, de 20 de octubre, por el 
que se establecen las condiciones sanitarias de producción y comercialización de 
carnes frescas de aves de corral, el Real Decreto 556/1998, de 2 de abril, por el que  
se establecen las normas para expedir la certificación de animales y productos 
animales exigida por la normativa veterinaria, y el Real Decreto 2491/1994, de 23 de 
diciembre, por el que se establecen medidas de protección contra determinadas 
zoonosis y determinados agentes productores de zoonosis, procedentes de los 
animales y productos de origen animal, a fin de evitar las infecciones e intoxicaciones 
procedentes de los alimentos. 
Sin perjuicio de ello, se hace necesario establecer y regular con carácter básico 
un plan sanitario de las explotaciones avícolas en todo el territorio nacional en el que 
se contemplen todas las fases, desde la instalación de una explotación, pasando por 
su funcionamiento, hasta el transporte de los animales, siempre bajo la óptica de unos 
controles que permitan asegurar el debido estado sanitario de las explotaciones y, por 
ende, de las aves de corral, ya se destinen al consumo humano, ya a la reproducción, 
así como la producción de huevos. 
En la elaboración de esta disposición han sido consultadas las comunidades 
autónomas y los sectores afectados. 
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13 y 16 
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
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bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y de bases 
y coordinación general de la sanidad, respectivamente. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y 





Artículo 1. Objeto. 
Este Real Decreto tiene por objeto el establecimiento y la regulación, con carácter 
básico, de un plan sanitario avícola en todo el territorio nacional. 
Artículo 2. Definiciones. 
A los efectos de lo previsto en este real decreto, serán de aplicación las definiciones 
contenidas en el artículo 2 del Real Decreto 1888/2000, de 22 de noviembre, por el  
que se establecen las condiciones de sanidad animal aplicables a los intercambios 
intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar 
procedentes de países terceros. 
Asimismo se entenderá por: 
a. Autorización sanitaria: acto administrativo por el que la autoridad competente 
resuelve favorablemente una solicitud de instalación de una explotación 
avícola, que cumpla con las garantías de sanidad animal establecidas en  
este Real Decreto. 
b. Manada de aves de corral reproductoras: la integrada, como mínimo, por 250 
aves (Gallus gallus), mantenidas o criadas en una sola explotación, para la 
producción de huevos para incubar. 
c. Muestra oficial: muestra tomada por la autoridad competente, o bajo su 
supervisión, para el análisis de un agente zoonótico o de cualquier otro tipo y 
que llevará una referencia a la especie, tipo, cantidad recogida, método 
empleado y procedencia del animal o del producto de origen animal, y será 
tomada sin previo aviso. 
d. Cría protegida: la forma de cría consistente en la aplicación o incorporación 
de medidas de bioseguridad para proteger a los animales de la  
contaminación externa y evitar la difusión de enfermedades. 
e. Enfermedades de comunicación anual: de conformidad con el Real Decreto 
2459/1996, de 2 de diciembre, por el que se establece la lista de 
enfermedades de animales de declaración obligatoria y se de la normativa 
para su notificación, serán: Bronquitis infecciosa aviar; Bursitis infecciosa 
(enfermedad de Gumboro), Clamidiosis aviar; Cólera aviar; Enfermedad de 
Marek, Enteritis virai del pato; Hepatitis virai del pato; Laringotraqueitis 
infecciosa aviar; Micoplasmosis (M. gallisepticum), Pullorosis (Salmonella 
pullorum), Tifosis aviar (Salmonella gallinarum); y Viruela aviar. 
f. Autoridad competente: los órganos competentes de las comunidades 
autónomas. 
g. Veterinario oficial: el veterinario designado por los órganos competentes de 
las comunidades autónomas. 
h. Veterinario habilitado: el veterinario encargado por los órganos competentes 
de las comunidades autónomas, y bajo la responsabilidad de éstas, de la 
realización de las actuaciones previstas al efecto en este real decreto. 
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AUTORIZACIÓN SANITARIA Y FUNCIONAMIENTO DE 
EXPLOTACIONES AVÍCOLAS. 
 
Artículo 3. Autorización sanitaria. 
1. Para poder iniciar su actividad, las explotaciones avícolas radicadas en el territorio 
nacional, incluidas las incubadoras, deberán obtener una autorización sanitaria previa 
de la autoridad competente de la comunidad autónoma en que radiquen. Esta 
autorización será independiente de la establecida para el comercio intracomunitario en 
el Real Decreto 1888/2000. 
2. Las solicitudes de autorización que se presenten ante dicha autoridad competente 
deberán acompañarse, al menos, de los siguientes documentos: 
a. Memoria de la explotación donde se describan y localicen geográficamente 
las granjas o salas de incubación de las que dispone, especificando las 
actividades u orientaciones productivas. 
b. Propuesta de programa sanitario encaminado al control de los procesos 
infecto-contagiosos y parasitarios, establecido por el veterinario responsable 
de la granja. 
3. Para la concesión de esta autorización, la explotación deberá cumplir los requisitos 
de instalación de la explotación que se establecen en cada caso en el anexo I. 
4. Una vez autorizada una explotación, se le asignará un número distintivo de 
autorización sanitaria. 
5. Las autorizaciones sanitarias podrán ser suspendidas o extinguidas por la autoridad 
competente que las concedió cuando dejen de cumplir los requisitos necesarios para 
su concesión. 
6. La obtención de la autorización sanitaria no exime de la obligación de obtener las 
demás autorizaciones que puedan exigirse. 
Artículo 4. Información sanitaria. 
Todo titular de explotación deberá registrar todos los datos necesarios para que la 
autoridad competente pueda llevar un control permanente del estado sanitario en un 
libro registro de explotación, en las condiciones que se establezcan por la normativa 
aplicable. 
Artículo 5. Funcionamiento. 
1. Una vez concedida la autorización sanitaria, la explotación deberá observar las 
condiciones de funcionamiento de la explotación que se establecen en el anexo II, así 
como mantener los requisitos de instalación bajo los que se concedió la autorización. 
2. El incumplimiento de las condiciones referidas en el apartado anterior dará lugar a la 
extinción de la autorización por parte de la autoridad competente que la concedió. 
 
CAPÍTULO III. 
MOVIMIENTO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. 
Artículo 6. Requisitos del movimiento. 
Para el movimiento dentro del territorio nacional de los animales afectados por este 
real decreto, deberán cumplirse los requisitos generales y los específicos que para 
cada caso se contemplan en la parte A del anexo III. 
Artículo 7. Certificado sanitario de movimiento. 
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1. Además de cumplir los requisitos que se señalan en el artículo anterior, las aves de 
corral y los huevos para incubar que sean objeto de movimiento dentro del territorio 
nacional deberán ir acompañados durante su transporte hasta el lugar de destino de  
un certificado sanitario oficial de movimiento. Dicho certificado será el documento que 
acredite que los animales no padecen enfermedad infecto-contagiosa o parasitaria, y 
que no existen enfermedades oficialmente declaradas que puedan afectar a los 
animales o huevos objeto del movimiento. 
2. El certificado sanitario de movimiento, firmado por el veterinario oficial o habilitado, 
contendrá al menos los datos que se relacionan en la parte B del anexo III. 
3. La validez de dicho documento será de un máximo de cinco días, a contar desde la 
fecha de su emisión. 
4. En el supuesto de aves de corral con destino a sacrificio, el certificado sanitario de 
movimiento podrá ser sustituido por el certificado único a que se refiere el artículo 9.3. 
CAPÍTULO IV. 
SACRIFICIO DE AVES DE CORRAL. 
 
Artículo 8. Requisitos para el sacrificio de aves de corral. 
1. El sacrificio de un lote de aves de corral procedente de una explotación únicamente 
podrá autorizarse por el veterinario oficial del matadero cuando se den las siguientes 
circunstancias: 
a. Cuando hayan sido objeto de una inspección previa, con resultado favorable, 
en la explotación de origen y vayan acompañadas por el certificado sanitario 
de inspección conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1. 
b. Cuando el lote de aves de corral se acompañe del documento al que se 
refiere el artículo 9.2, de acuerdo con las condiciones descritas en dicho 
apartado. 
c. Cuando hayan sido objeto de una inspección previa, con resultado favorable en 
la explotación de origen conforme a las condiciones señaladas en el artículo 
9.1 y estén en posesión del certificado único emitido por el veterinario oficial  
o habilitado previsto en el apartado 3 de dicho artículo. 
d. Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 10 sobre inspección 
previa en el matadero. 
2. Si no se cumpliesen las condiciones descritas en el apartado anterior, el veterinario 
oficial del matadero podrá posponer el sacrificio, o cuando así lo requieran las normas 
del bienestar de las aves, autorizarlo tras proceder a los exámenes complementarios 
previstos para establecer un diagnóstico, debiendo solicitar, en este caso, la visita a la 
explotación de procedencia por un veterinario oficial, con el fin de obtener dichas 
informaciones. 
Todos los costes vinculados con la aplicación de este apartado se imputarán al criador 
siguiendo las modalidades que se determinen por la autoridad competente. 
Artículo 9. Inspección previa en explotación. 
1. Sin perjuicio de la necesidad del certificado sanitario de movimiento previsto en el 
artículo 7, el veterinario oficial del matadero únicamente autorizará el sacrificio de un 
lote de aves de corral procedente de una explotación cuando las aves de corral 
destinadas al sacrificio hayan sido objeto previo de una inspección, con resultado 
favorable, en la explotación de origen por el veterinario oficial o habilitado, que incluya 
al menos los aspectos establecidos en la parte A del anexo IV. Como resultado de la 
inspección, las aves que lleguen al matadero deberán ir acompañadas del certificado 
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sanitario de inspección emitido por el veterinario oficial o habilitado, conforme al 
modelo que se establece en la parte B del anexo IV. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el veterinario oficial del matadero 
podrá tambien autorizar el sacrificio de un lote de aves de corral procedente de una 
explotación cuando, como mínimo 72 horas antes de la llegada de las aves de corral al 
matadero, esté en posesión de un documento que contenga: 
a. Informaciones pertinentes y actualizadas acerca de la manada de origen y,  
en particular, aquellas informaciones tomadas del libro registro de explotación 
que se refieran al tipo de aves de corral que vayan a sacrificarse. 
b. La prueba de que la explotación de origen está sometida a la supervisión de 
un veterinario oficial. 
El veterinario oficial del matadero evaluará la información suministrada con objeto de 
decidir las medidas que deberán adoptarse respecto de los animales procedentes de  
la explotación de que se trate, y en particular el tipo de inspección antes del sacrificio. 
3. El certificado sanitario de movimiento establecido en el artículo 7, y el certificado de 
inspección antes del sacrificio a que se refiere el apartado 1 de este artículo, podrán 
ser sustituidos por un certificado único, emitido por el veterinario oficial o habilitado. 
Dicho certificado incluirá los datos que se establecen en la parte C del anexo IV y 
tendrá un período de validez máxima de 72 horas. Si las aves no han llegado al 
matadero dentro de su período de validez, se deberá proceder a la emisión de otro 
certificado para que el veterinario oficial del matadero pueda proceder al sacrificio de 
las aves. 
Artículo 10. Inspección previa en matadero. 
En el caso de criadores cuya producción anual no supere los límites establecidos en la 
parte D del anexo IV, la inspección antes del sacrificio podrá efectuarse en el 
matadero, en lo referente, exclusivamente, a los exámenes complementarios previstos 
para establecer un diagnóstico. 
El criador deberá facilitar una declaración responsable que acredite que su producción 
anual no supera dichas cantidades. 
Artículo 11. Obligaciones derivadas de la inspección. 
1. El propietario, su representante o la persona habilitada para disponer de las aves de 
corral deberá facilitar las operaciones de inspección antes del sacrificio de las aves y, 
en particular, asistir al veterinario oficial o habilitado en cualquier manipulación que se 
juzgara útil. El veterinario oficial o habilitado deberá proceder a la inspección antes del 
sacrificio de acuerdo con las normas profesionales y en condiciones de iluminación 
satisfactorias. 
2. Al objeto de que los servicios oficiales veterinarios de la autoridad competente 
puedan ejercer un control sobre las actividades del veterinario habilitado, éste 
informará periódicamente a dichos servicios oficiales veterinarios de sus actuaciones y 
les remitirá trimestralmente copia de las certificaciones sanitarias antes del sacrificio 
acompañadas de la correspondiente hoja de manada. Asimismo, estos servicios 
girarán visitas periódicas a las explotaciones o granjas avícolas con el fin de  
comprobar in situ las actuaciones de los veterinarios habilitados. 
CAPÍTULO V. 
CONTROL SANITARIO Y LUCHA CONTRA 
ENFERMEDADES AVIARES. 
Artículo 12. Deber de notificación y comunicación de zoonosis. 
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1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 2491/1994, de 23 
de diciembre, por el que se establecen medidas de protección contra determinadas 
zoonosis, procedentes de los animales y productos de origen animal, a fin de evitar las 
infecciones e intoxicaciones procedentes de los alimentos, los veterinarios notificarán  
a las autoridades competentes los casos, confirmados o sospechosos, relativos a las 
zoonosis y agentes zoonóticos. 
2. En los casos de zoonosis detectados por los servicios oficiales veterinarios de los 
mataderos, será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 2087/1994, de 20 de 
octubre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción y 
comercialización de carnes frescas de aves de corral. Asimismo, toda sospecha de 
zoonosis debe ser declarada por la persona que esté al cargo o a la custodia de la 
manada al veterinario habilitado, que lo pondrá en conocimiento de las autoridades 
competentes. 
3. Las autoridades competentes de las comunidades autónomas comunicarán 
semestralmente a los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y 
Consumo, en el ámbito de sus respectivas competencias, los casos registrados 
relativos a las zoonosis y agentes zoonóticos y, antes del 31 de enero de cada año, 
remitirán un resumen y evaluación de los casos de zoonosis registrados durante el año 
anterior. 
Artículo 13. Vacunación. 
1. Para la vacunación de las aves de corral o de las manadas de origen de los huevos 
para incubar, únicamente podrán utilizarse vacunas que dispongan de la previa 
autorización de comercialización de la Agencia Española del Medicamento. 
2. Realizada la vacunación, en los registros previstos en el apartado 7 de la parte A y 
en el apartado 8 de la parte B, ambos del capítulo I del anexo II, y disponible en toda 
granja de selección, multiplicación, producción y cría y en las incubadoras, cuando 
proceda, se anotarán al menos los siguientes datos: 
a. Fecha de vacunación. 
b. Tipo de vacuna: viva/inactivada. 
c. Denominación comercial de la vacuna/s administradas. 
d. Titular de la autorización de comercialización de la vacuna/s administrada/s. 
Artículo 14. Programas sanitarios obligatorios. 
1. En todas las explotaciones deberá realizarse el programa sanitario encaminado al 
control de los procesos infecto-contagiosos y parasitarios, previsto en el artículo 3.2.b. 
2. En las manadas de aves reproductoras, asimismo, será obligatorio un programa 
sanitario de control específico de salmonelas. El titular de las incubadoras de manadas 
de aves reproductoras deberá hacer que se efectúen a su cargo tomas de muestras 
para la detección de salmonelas, que habrán de realizarse en un laboratorio  
autorizado o reconocido al efecto por la autoridad competente. El control se ajustará a 
lo dispuesto en el anexo V. 
3. En las explotaciones que realicen comercio intracomunitario, deberá llevarse a cabo 
el programa a que se refiere el apartado 1, y el programa mínimo de controles 
sanitarios contenido en el anexo VI. 
Artículo 15. Otros programas de lucha contra las enfermedades aviares. 
1. Las comunidades autónomas que establezcan programas, facultativos u 
obligatorios, de lucha contra una o varias enfermedades a la que estén expuestas las 
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aves de corral lo notificarán a la Dirección General de Ganadería del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, haciendo especial referencia a: 
a. La situación de la enfermedad en su territorio. 
b. La justificación del programa por la importancia de la enfermedad y sus 
ventajas desde el punto de vista de la relación coste/beneficio. 
c. La zona geográfica en la que se va a aplicar el programa. 
d. Los diferentes estatutos aplicables a las granjas y las normas que deberán 
alcanzarse en cada categoría, así como los procedimientos de prueba. 
e. Los procedimientos de control de dicho programa. 
f. Las consecuencias que deben deducirse de la pérdida del estatuto por parte de 
la granja, por el motivo que fuera. 
g. Las medidas que se deben tomar en el caso de observarse resultados 
positivos durante los controles realizados con arreglo a las disposiciones del 
programa. 
2. Si así procediera tras el estudio del programa, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, a través del cauce correspondiente, presentará las justificaciones a la 
Comisión Europea, en orden a que puedan ser reconocidas garantías 
complementarias generales o limitadas al comercio intracomunitario de aves de corral 
destinadas al territorio o zona de que se trate. 
Artículo 16. Zonas o comunidades autónomas indemnes. 
1. Cuando una comunidad autónoma considere que una zona, o la totalidad de su 
ámbito territorial, se encuentra indemne de alguna de las enfermedades a la que están 
expuestas las aves de corral, remitirá las justificaciones adecuadas al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, y en particular: 
a. La naturaleza de la enfermedad y el historial de su aparición en su territorio. 
b. Los resultados de las pruebas de control, basados en una investigación 
serológica, microbiológica o patológica y en el hecho de que dicha 
enfermedad deba ser declarada obligatoriamente a las autoridades 
competentes. 
c. El período durante el cual se ha efectuado el control. 
d. En su caso, el período durante el cual la vacunación contra la enfermedad ha 
estado prohibida y la zona geográfica afectada por dicha prohibición. 
e. Las normas que se han seguido para el control de la ausencia de la 
enfermedad. 
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación examinará las justificaciones y, en 
su caso, a través del cauce correspondiente, las presentará a la Comisión Europea, 
para que sean reconocidas garantías complementarias generales o limitadas al 





Requisitos de instalación para la concesión de la 
autorización sanitaria. 
CAPÍTULO I. 
GRANJAS DE SELECCIÓN, MULTIPLICACIÓN, 
PRODUCCIÓN Y CRÍA. 
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1. La situación y la disposición de las instalaciones deberán ser adecuadas al tipo de 
producción emprendida y evitar, en la medida de lo posible, la introducción de 
enfermedades o garantizar su control en caso de que aparecieran. 
2. Cuando una granja albergue más de una especie de aves de corral, dichas especies 
estarán claramente separadas entre sí. 
3. Las instalaciones deberán garantizar unas buenas condiciones de higiene y permitir 
la práctica del control sanitario. 
4. El material deberá ser adecuado para el tipo de producción emprendida y permitir la 
limpieza y desinfección de las instalaciones y de los medios de transporte de las aves 
y de los huevos. 
ANEXO II. 
Condiciones sanitarias de funcionamiento. 
CAPÍTULO I. 
CONDICIONES GENERALES. 
A. Granjas de selección, multiplicación, producción y cría. 
1. En la medida de lo posible, la técnica de cría estará basada en los principios 
de la cría protegida y del todo dentro, todo fuera, dentro de cada nave. Entre 
cada lote, deberá practicarse la limpieza, la desinfección y el vacío sanitario. 
2. Las granjas de selección o multiplicación y de cría sólo podrán albergar aves 
de corral procedentes: 
a. De la propia granja. 
b. De otras granjas de cría, producción, de selección o de multiplicación 
de la Unión Europea igualmente autorizadas. 
c. De importaciones de países terceros realizadas de acuerdo con las 
disposiciones del Real Decreto 1888/2000, de 22 de noviembre, por el 
que se establecen las condiciones de sanidad animal aplicables a los 
intercambios comunitarios y las importaciones de aves de corral y de 
huevos para incubar, procedentes de países terceros. 
3. La dirección veterinaria de la granja dictará las normas de higiene que deban 
adoptarse. El personal deberá llevar uniformes de trabajo, y los visitantes, 
prendas de protección. 
4. Los edificios, los recintos y el material deberán ser objeto de un buen 
mantenimiento. 
5. Los huevos incubables se recogerán varias veces al día y deberán quedar 
limpios y desinfectados lo antes posible. 
6. El productor comunicará al veterinario oficial o habilitado cualquier variación 
que se produzca en la evolución del rendimiento o cualquier síntoma que 
pueda despertar una sospecha de enfermedad de declaración obligatoria de 
las aves. En cuanto exista sospecha, el veterinario habilitado enviará a un 
laboratorio autorizado las muestras necesarias para el establecimiento o la 
confirmación del diagnóstico. 
7. Se llevará un registro de cría, en fichero o soporte informático (hoja  de 
registro de datos de la manada) por manada, en base al cual se realizará la 
inspección antes del sacrificio a la que se refieren los artículos 10 y 11 de 
este Real Decreto. Dicho documento o una copia de éste se conservará un 
mínimo de dos años en la explotación después de eliminada la manada, y en 
él se indicará, al menos: 
a. Día de llegada de las aves. 
b. Procedencia de las aves. 
c. Número de aves. 
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d. Rendimiento efectivo de la especie (por ejemplo, aumento de 
peso). 
e. Mortalidad. 
f. Proveedores de piensos. 
g. Tipo y período de utilización de los aditivos y plazo de espera. 
h. Consumo de piensos y de agua. 
i. Análisis y diagnósticos del veterinario y, en su caso, resultados de 
los análisis de laboratorio. 
j. Tipo de medicamento que, en su caso, se haya administrado a las 
aves, fecha del inicio y del final de su administración (o, en su caso, 
referencia al libro de tratamientos). 
k. Fechas y tipos de vacunas que, en su caso, se hayan aplicado (o, 
en su caso, referencia al libro de tratamientos). 
l. Incremento de peso durante el período de engorde, m) Resultados 
de las inspecciones sanitarias anteriores efectuadas sobre las aves  
de corral procedentes de la misma manada. 
n. Número de aves enviadas al matadero. 
ñ. Fecha prevista para el sacrificio. 
En caso de enfermedad de declaración obligatoria de las aves, los 
resultados de los análisis de laboratorio deberán comunicarse 
inmediatamente a las autoridades competentes de la comunidad autónoma 
donde radique la explotación y al veterinario habilitado. 
CAPÍTULO II. 
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE EXPLOTACIONES QUE 
REALICEN COMERCIO INTRACOMUNITARIO. 
Además de las condiciones anteriores deberán cumplir las siguientes: 
1. Aplicar y cumplirlas condiciones de un programa de control sanitario de las 
enfermedades, tal y como se establece en el capítulo V de este Real Decreto. 
2. Someterse, en un control sanitario organizado, a la vigilancia de los órganos 
competentes de las comunidades autónomas. En particular, dicho control 
sanitario incluirá: 
a. Una visita sanitaria anual, como mínimo, efectuada por el veterinario 
oficial, que se completará con un control de la aplicación de las 
medidas de higiene y de funcionamiento de la granja. 
b. El registro, por parte del productor, de todos los datos necesarios para 
que la autoridad veterinaria competente pueda llevar un control 
permanente del estado sanitario. 
3. Contener exclusivamente las aves de corral establecidas en el capítulo 
anterior de este anexo en función del tipo de explotación. 
ANEXO III. 
Movimiento pecuario dentro del territorio nacional. 
PARTE A. REQUISITOS DEL MOVIMIENTO. 
En los movimientos se cumplirán los requisitos siguientes: 
CAPÍTULO I. 
REQUISITOS GENERALES. 
Las aves de cría, de explotación, para matadero y para suministro de caza de 
explotación, los huevos para incubar y los pollitos de un día deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 
1. Procederán de explotaciones que deberán: 
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a. Disponer de la autorización sanitaria de la autoridad competente de la 
comunidad autónoma. 
b. No estar sujetas, en el momento de la expedición, a ninguna medida 
de policía sanitaria aplicable a las aves de corral. 
c. Estar situadas fuera de una zona sometida, por razones sanitarias, a 
medidas restrictivas con arreglo a la normativa comunitaria o nacional, 
debido al brote de una enfermedad que pueda afectar a las aves de 
que se trate. 
2. Las cajas, jaulas y medios de transporte deberán estar concebidos de tal 
modo que: 
a. Eviten la pérdida de excrementos y reduzcan en la medida de lo 
posible la pérdida de plumas durante el transporte. 
b. Faciliten la observación de las aves. 
c.Permitan la limpieza y la desinfección. 
3. Los medios de transporte y, si no son de uso único, también los 
contenedores, cajas y jaulas deberán ser limpiados y desinfectados antes de 
su carga y después de su descarga, según las instrucciones de la autoridad 
competente de la comunidad autónoma de que se trate. 
4. Además, si en la manada de la que procedan los huevos para incubar se 
hubiera declarado una enfermedad transmisible mediante los huevos durante 
el período de incubación, este hecho deberá notificarse al criadero afectado y 
a las autoridades responsables del criadero y de la manada de origen. 
CAPÍTULO II. 
REQUISITOS ESPECÍFICOS. 
A. Aves para matadero. 
Las aves para matadero deberán cumplir las siguientes condiciones: 
1. Proceder de una explotación: 
a. Donde hayan permanecido desde su nacimiento o desde hace más  
de 21 días. 
b. Estar exentas de cualquier medida de policía sanitaria aplicable a 
aves de corral. 
c. En la que, durante el reconocimiento sanitario de la manada de la que 
procedan las aves destinadas al sacrificio efectuado por un veterinario 
oficial o habilitado dentro de los cinco días anteriores a la expedición, 
no se haya observado ningún síntoma clínico ni sospecha de 
enfermedad contagiosa para las aves de corral (certificado sanitario). 
d. Situada fuera de una zona sometida, por razones sanitarias, a 
medidas restrictivas con arreglo a la normativa comunitaria o nacional, 
debido al brote de una enfermedad que pueda afectar a las aves de 
corral (Influenza aviar, enfermedad de Newcastle). 
2. Las aves para matadero deberán enviarse lo antes posible al matadero 
destinatario sin que entren en contacto con otras aves, con excepción de las 
aves para matadero que cumplan las condiciones establecidas para el 
comercio intracomunitario. 
C. Pollitos de un día. 
1. Deberán proceder de huevos para incubar que reúnan las condiciones 
anteriormente señaladas. 
2. Si han sido vacunados, las vacunas utilizadas deberán satisfacer las 
exigencias legales y habrán sido producidas, controladas y distribuidas bajo 
control oficial. 
3. No presentarán en el momento de su expedición ningún síntoma que permita 
sospechar la existencia de enfermedad infecto-contagiosa. 
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4. Los pollitos de un día de vida deberán ser transportados: 
a. En embalajes nuevos de uso único concebidos a tal fin, que se usarán 
una sola vez y serán destruidos, o 
b. En embalajes que podrán ser reutilizados previa limpieza y 
desinfección. 
5. En cualquier caso, los embalajes deberán: 
a. Contener solamente pollitos de un día de vida de la misma especie, 
categoría y tipo de ave y procedentes de la misma granja. 
b. Indicar en su etiqueta: 
1. El nombre del Estado miembro y de la región de origen. 
2. El número de autorización sanitaria de la granja de origen. 
3. El número de pollitos contenidos. 
4. La especie de ave de corral. 
6. Los pollitos de un día deberán enviarse lo antes posible a la granja 
destinataria sin que entren en contacto con otras aves vivas, con excepción 
de pollitos de un día que cumplan las condiciones establecidas para comercio 
intracomunitario. 
D. Aves de cría y explotación. 
1. Si han sido vacunadas, las vacunas utilizadas deberán satisfacer las 
exigencias establecidas en el artículo 13. 
2. Habrán sido sometidas a un examen sanitario efectuado por el veterinario 
oficial o habilitado en las 48 horas previas a la expedición, sin constatarse 
ningún síntoma clínico o sospecha de enfermedad contagiosa. 
3. Las aves de cría o de explotación deberán ser transportadas en cajas o 
jaulas: 
a. Que sólo contengan aves de corral de la misma especie, categoría y 
tipo, y que provengan de la misma granja. 
b. Que lleven el número de autorización sanitaria de la granja de origen. 
c.Cerradas  según  las  instrucciones  de  la  autoridad  competente  de tal 
manera que se evite toda posibilidad de sustitución del contenido. 
4. Las aves de cría y de explotación deberán enviarse lo antes posible a la 
granja destinataria sin que entren en contacto con otras aves vivas, con 
excepción de las aves de cría y de explotación que cumplan las condiciones 
establecidas para comercio intracomunitario. 
E. Aves destinadas al suministro de caza de repoblación (incluidos los huevos para 
incubar y los pollitos de un día). 
1. En el momento de su expedición, las aves de más de 72 horas de vida 
destinadas al suministro de caza silvestre de repoblación deberán proceder 
de una explotación: 
a. Donde hayan permanecido desde su nacimiento o durante más de 21 
días y donde no hayan entrado en contacto con aves de corral recién 
llegadas durante las dos semanas anteriores a la expedición. 
b. Que no esté sometida a ninguna restricción sanitaria aplicable a las 
aves de corral. 
c. En la cual, durante el reconocimiento sanitario de la manada de la que 
procedan las aves efectuado por un veterinario oficial o habilitado en 
las 48 horas a la expedición, no se haya observado ningún síntoma 
clínico ni sospecha de enfermedad contagiosa para las aves de corral. 
d. Situada fuera de una zona sometida a prohibición, por razones 
sanitarias, con arreglo a la legislación comunitaria, debido al brote de 
una enfermedad que pueda afectar a las aves de corral. 
2. Las aves destinadas al suministro de caza para repoblación deberán enviarse 
lo antes posible al punto de destino sin que entren en contacto con otras 
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aves, excepto las destinadas al suministro de caza para repoblación que 
cumplan las condiciones establecidas para comercio intracomunitario. 
PARTE B. CERTIFICADO SANITARIO DE MOVIMIENTO DE 
ANIMALES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. 
El certificado sanitario de movimiento deberá contener, al menos, los siguientes datos: 
a. N° de certificado. 
b. Datos de la explotación: 
1. Titular de la explotación. 
2. N° de autorización sanitaria de la explotación de origen. 
3. Municipio y provincia en que radica. 
c.Datos de los animales: 
1. Tipo de animales (pollos, ponedoras, reproductores, pavos, otros). 
2. N° de animales de la partida. 
d. Destino: 
1. Explotación (nº de autorización sanitaria, municipio y provincia). 
2. Concentración de animales (municipio y provincia). 
3. Matadero (n° de autorización sanitaria, municipio y provincia). 
e. Fecha y hora en que se realiza la inspección, y resultado de ésta. 
f. Fecha de expedición (en caso de no coincidir con la fecha en la que se realiza 
la inspección). 
g. Autorización   del transporte, lugar,   fecha de emisión   del certificado, 
identificación y firma del veterinario. 
h. Transporte (a cumplimentar y firmar por el titular o responsable de la 
explotación): 
1. Nombre del transportista. 
2. Matrícula del vehículo. 
i. Validez del certificado: 5 días. 
PARTE D. INSPECCIÓN PREVIA EN MATADERO. 
El límite máximo de producción a que se refiere el artículo 10 será de 20.000 pollos, 
15.000 patos, 10.000 pavos o 10.000 ocas o su equivalente en las otras especies de 
aves de corral. 
ANEXO V. 
Control de salmonelas. 
1. Cuadro de controles. 
Zoonosis/agente 
zoonótico Especie animal Datos Muestras 
Salmonella enteriditis 
y typhimurium. 
1. Manadas de aves 
reproductoras de Gallus 
gallus. 
  
1.1 Manadas de cría. Animales 
vivos. 
I. Pollitos de un día. 
II. Pollos de 4 semanas. 
III. 2 semanas antes de 
entrar en la fase o en la 
unidad de puesta. 
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Cada 2 semanas durante 
la fase de puesta. 
La totalidad de los resultados de los análisis y controles efectuados sobre una  
manada, incluidos los de la incubadora referidos a dicha manada, deben ser 
conservados por el propietario de los animales durante al menos 2 años y estar a 
disposición de los servicios oficiales veterinarios. 
2. Controles en manadas de cría. 
Las muestras que habrán de tomarse deberán incluir: 
a. En el caso de los pollitos de un día, 10 muestras tomadas en los 
revestimientos internos de las cajas en los pollitos en el momento de ser 
entregados a la explotación y/o de los cadáveres de los pollitos que se haya 
encontrado muertos a la llegada, y 
b. En el caso de las pollitas de cuatro semanas de edad o de las tomas de 
muestras efectuadas dos semanas antes de comenzar el período de puesta 
de las pollitas, muestras compuestas de heces, en las que cada muestra 
incluirá muestras separadas de heces frescas, cada una de ellas de un peso 
de un gramo como mínimo, recogidas aleatoriamente en varios puntos. 
c. Local en el que se mantenga a los animales. Cuando éstos tengan libre acceso 
a más de un local de una explotación determinada, deberán tomarse las 
muestras en cada grupo de locales de la explotación en la que se mantenga  
a las aves de corral. 
d. El número de muestras distintas de heces que deberán tomarse para 
disponer de un abanico completo de muestras deberá ser como se indica a 
continuación: 
N° aves mantenidas en un local Nº muestras que deben tomarse en el local/ grupo de locales de la explotación 








500 o más 60 
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e. Los controles de muestras de heces podrán ser tomadas con hisopos 
arrastrados sobre la yacija o bien fijados a calzas y llevados sobre la longitud 
del edificio durante al menos 3 minutos. 
3. Controles en manadas de aves de corral reproductoras adultas. 
a. Todas las aves de corral reproductoras deberán ser sometidas a muestreo al 
menos cada dos semanas durante el período de puesta. 
b. Todas las manadas de aves reproductoras cuyos huevos se entreguen a una 
incubadora de una capacidad de incubación de menos de 1000 huevos 
deberán ser sometidas a tomas de muestras en la explotación, y las  
muestras que habrán de tomarse deberán estar compuestas de heces 
frescas, recogidas de conformidad con el cuadro anterior. 
c. Las manadas de aves reproductoras cuyos huevos se entreguen a una 
incubadora de una capacidad de incubación de 1000 huevos o más deberán 
ser sometidas a tomas de muestras en la incubadora. Estas tomas de 
muestras deberán consistir en: 
1. Una muestra heterogénea de meconio tomada de 250 pollitos salidos 
de huevos entregados a la incubadora, para cada manada de aves 
reproductoras, o 
2. Muestras de cadáveres de 50 pollitos muertos en su cáscara, o que 
hayan sido incubados en huevos entregados a la incubadora, y ello 
para cada manada de aves reproductoras. 
Dichas muestras podrán tomarse, asimismo, de manadas de aves 
reproductoras que comprendan 250 aves, como mínimo, cuyos huevos se 
entreguen a una incubadora de una capacidad de incubación total de 1000 
huevos o más. 
d. Cada ocho semanas las tomas de muestras previstas en el presente  
apartado se sustituirán por tomas de muestras oficiales. 
4. Notificación de los resultados y actuaciones a realizar. 
a. Cuando, como resultado de un control efectuado se detecte la presencia de 
Salmonella enteritidis o typhimurium en una manada de aves reproductoras, 
la persona responsable del laboratorio autorizado que haya efectuado el 
examen notificará los resultados a la autoridad competente de la comunidad 
autónoma, la cual ordenará que se efectúen tomas de muestras oficiales en  
la manada de aves para confirmar los primeros resultados. Se tomará al azar 
una muestra de aves en cada uno de los locales en los que se mantenga a 
las aves. El número de muestras dependerá del tamaño de la manada. Un 
número representativo de aves serán sacrificadas y sus ovarios, hígado e 
intestinos serán bacteriológicamente testados. Dichas muestras serán 
remitidas al laboratorio oficial de la comunidad autónoma para que proceda a 
la confirmación o no de la infección. Su tipificación se realizará por el 
Laboratorio de Referencia de Algete (Madrid) o por los laboratorios oficiales o 
autorizados por las comunidades autónomas. 
b. Cuando, como resultado de un examen efectuado en el laboratorio oficial, se 
confirme la presencia de Salmonella enteritidis o typhimurium en uno de los 
locales, deberán tomarse las medidas para garantizar: 
1. Que no se produzca ningún movimiento de las aves vivas, incluidos 
los polluelos de un día nacidos de estas, a partir de ese local salvo 
autorización previa de la autoridad veterinaria competente para su 
sacrificio y destrucción bajo control oficial, debiendo ser tratadas  
como materias de alto riesgo de conformidad con el Real Decreto 
2224/1993, de 17 de diciembre, sobre normas sanitarias de 
eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de 
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origen animal y protección frente a agentes patógenos en piensos de 
origen animal. 
2. Que los huevos no incubados procedentes de dicho local sean 
destruidos in situ, a no ser que, después de un marcado apropiado, 
sean trasladados a un establecimiento autorizado para el tratamiento 
de ovoproductos, a fin de tratarlos por calor de acuerdo con los 
requisitos del Real Decreto 1348/1992, de 6 de noviembre, por el que 
se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria que regula la 
producción y comercialización de los ovoproductos, en tanto no se 
haya establecido a satisfacción de la autoridad veterinaria competente 
que la infección debida a Salmonela enteritidis o typhimurium ha 
desaparecido. 
c. Si se opta por el sacrificio, todas las aves reproductoras adultas del local 
deberán sacrificarse de acuerdo con lo dispuesto en la letra c del capítulo VI 
del anexo I del Real Decreto 2087/1994, de 20 de octubre, por el que se 
establecen las condiciones sanitarias de producción y comercialización de 
carnes frescas de aves de corral, y deberá informarse de dicha decisión de 
proceder al sacrificio al veterinario oficial del matadero, de manera que se 
reduzca al máximo el riesgo de propagación de la salmonela. Tras el vaciado 
de los locales ocupados por manadas infectadas por Salmonella enteritidis y 
typhimurium, deberá procederse a una limpieza y desinfección eficaces, que 
incluirán la eliminación higiénica de los excrementos o de la yacija. 
ANEXO VI. 
Programa de control sanitario de explotaciones que 
realizan comercio intracomunitario. 
En los programas de control sanitario de las enfermedades, que se establezcan por las 
autoridades competentes respecto de las explotaciones que realizan comercio 
intracomunitario, se contemplarán al menos condiciones de control de las siguientes 
infecciones: 
CAPÍTULO I. 
ESPECIE GALLUS GALLUS. 
Los controles se realizarán de la siguiente forma: 
A. Salmonelosis por Salmonella enteritidis, Salmonella tiphymurium, Salmonella 
pullorum-gallinarum. 
• Ponedoras: 
o 1 día. 
o 2 semanas antes de entrar en puesta o en la nave de puesta. 
o Cada 10 semanas en puesta. 
• Reproductoras: 
o 1 día. 
o 4 semanas. 
o 2 semanas antes de entrada en puesta. 
o Cada 2 semanas en puesta. 
• Broilers: 
o Controles en matadero un día de cada mes. 
B. Micoplasmosis por Mycoplasma gallisepticum. 
• Ponedoras: 
o 1 día. 
o Cada 3 meses. 
• Reproductoras: 
o 1 día. 
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o Cada 3 meses. 
C. Newcastle e Influenza Aviar. 
• Ponedoras: 
o 28 semanas. 
o 68 semanas. 
• Reproductoras: 
o 28 semanas. 
o 58 semanas. 
• Broilers: 
o Controles en matadero un día de cada mes. 
CAPÍTULO II. 
OTRAS AVES DE CORRAL. 
El resto de aves de corral distintas de la especie Gallus gallus se controlarán con la 
misma sistemática seguida para éstas, salvo en el caso del pavo, para el que los 
controles establecidos en aves reproductoras, incubadoras y matadero se extienden 
también al control de M. meleagridis y S. arizonae. 
CAPÍTULO III. 
SISTEMÁTICA DE LOS CONTROLES. 
1. La determinación de la infección se efectuará mediante análisis serológicos y/o 
bacteriológicos. 
2. Las muestras que deban analizarse serán, según los casos, de sangre de pollitos de 
2ª calidad, de plumón o de polvo de la cámara de nacimiento, de la materia adherida a 
las paredes de la incubadora, de la yacija, del agua del bebedero o mediante la 
comprobación de lesiones de aerosaculitis en pollitos y pavitos de un día de vida, de 
esperma, de raspado de tráquea, de cloaca aviar, de sacos aéreos o de sangre, según 
proceda, para micoplasmas. 
CAPÍTULO IV. 
RESULTADOS Y MEDIDAS A ADOPTAR. 
Si no se produjera una reacción, el control es negativo. En caso contrario, la manada 
se considerará sospechosa y deberán aplicársele las medidas establecidas en el 
apartado B. 
A. En el caso de granjas que contengan varias unidades de producción 
independientes, los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán 
establecer excepciones a estas medidas en lo que se refiere a las unidades de 
producción sanas de una granja infectada, siempre y cuando el veterinario habilitado 
haya confirmado que la estructura de estas unidades de producción, su importancia y 
las operaciones que en estas se realizan son de tal naturaleza que, desde el punto de 
vista del alojamiento, del mantenimiento y de la alimentación, tales unidades de 
producción son completamente independientes, de modo que no es posible que la 
enfermedad de que se trate se propague de una unidad de producción a otra. 
B. Supuestos de suspensión o revocación de la autorización de una granja. 
1. Suspensión de la autorización de una granja: 
a. Cuando dejen de cumplirse las condiciones establecidas para el 
programa de control sanitario de las enfermedades. 
b. Hasta que concluya la necesaria investigación sobre la enfermedad: 
1. En caso de que se sospeche la existencia de influenza aviar o 
de enfermedad de Newcastle en la granja. 
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2. En caso de que la granja haya recibido aves de corral o 
huevos para incubar procedentes de una granja sospechosa  
de infección o infectada de influenza aviar o de enfermedad de 
Newcastle. 
3. En caso de que se haya establecido un contacto que pueda 
transmitir la infección entre la granja y un foco de influenza 
aviar o de enfermedad de Newcastle. 
Finalizada dicha investigación, se levantará la suspensión o se 
revocará la autorización, según proceda. 
c. Hasta la realización de nuevos análisis, en caso de que los resultados 
de los controles relativos a las infecciones de S. pullorum y S. 
gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum o M. meleagridis pudieran 
dejar entrever la presencia de una infección. 
d. Hasta la aplicación de las medidas que el veterinario oficial juzgue 
oportunas, en caso de comprobarse que la granja no satisface las 
exigencias de instalación y funcionamiento o no cumpla con el 
programa de control sanitario de las enfermedades. 
2. Revocación de la autorización: 
a. En caso de que se declare la influenza aviar o la enfermedad de 
Newcastle en aquélla. 
b. En caso de que un nuevo análisis adecuadamente realizado confirme 
la presencia de una infección de S. pullorum y S. gallinarum, S. 
arizonae, M. gallisepticum o M. meleagridis. 
c. En caso de que, tras un nuevo requerimiento del veterinario oficial, no 
se adoptasen las medidas para el cumplimiento de las exigencias en 
cuanto a las condiciones de instalación y funcionamiento o no cumpla 
con el programa de control sanitario de las enfermedades. 
C. Los supuestos de rehabilitación de la autorización revocada serán los siguientes: 
a. En caso de que la autorización se hubiera revocado a causa de la aparición 
de influenza aviar o de enfermedad de Newcastle, podrá ser rehabilitada una 
vez transcurridos 21 días desde el momento de llevarse a cabo la limpieza y 
desinfección tras la operación de sacrificio sanitario. 
b. Cuando la autorización fuera revocada por motivos de infecciones 
provocadas por Salmonella pullorum y S. gallinarum o S. arizonae, podrá 
volverse a conceder tras efectuarse en el establecimiento dos controles con 
resultado negativo separados, como mínimo, por un intervalo de 21 días y la 
desinfección después de haberse efectuado un sacrificio sanitario. 
c. Cuando la autorización fuera revocada por motivos de infecciones provocadas 
por Mycoplasma gallisepticum o Mycoplasma meleagridis, podrá rehabilitarse 
tras efectuarse en el conjunto de la manada aviar dos controles con 
resultados negativos separados por un intervalo de al menos 60 días. 
D. La suspensión finalizará en los siguientes supuestos: 
a. Sin necesidad de pronunciamiento expreso de la autoridad competente, 
cuando concluya la necesaria investigación sobre la enfermedad a que se 
refiere el párrafo b del apartado 1 el apartado B.1.b anterior, o finalicen los 
nuevos análisis a que se refiere el párrafo c del apartado 1 anterior el 
apartado B.1.c (supuestos de suspensión), y no proceda la revocación de la 
autorización. 
b. Previo pronunciamiento expreso de la autoridad competente, una vez 
verificado que se han adoptado las medidas para el cumplimiento de las 
exigencias en cuando a las condiciones de instalación y funcionamiento, o se 
cumple con el programa sanitario de las enfermedades. 
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-Ley de Caza 1/1970, de 4 de abril, Decreto 506/71 (BOE de 30 y 31/3/71) y 
Reglamento de Caza (BOE de 6/4/70). 
- Orden de 24 de enero de 1974, normas sobre ordenación zootécnico-sanitaria de 
granjas cinegéticas BOE nº 27 de 31/1/1974. 
- Orden de 15 de julio de 1975, sobre la prohibición de reproducción de especies 
híbridas (BOE nº 193 de 13/8/1975). 
- RD 1084/2005, de 16 de septiembre. 
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1 Estudio de impacto ambiental 
Teniendo en cuenta la normativa a aplicar para la realización de Estudios de Impacto 
Ambiental, nuestro proyecto está exento de realizar tal estudio. No obstante se han 
establecido los posibles impactos que nuestra explotación puede ejercer al medio y las 
medidas correctoras a aplicar. 
 
 
 IMPACTO AMBIENTAL DE LA GRANJA DE PERDICES 
 
 
1.1.1    Descripción de la actividad 
La explotación a la que se refiere esta memoria se trata de una granja de engorde de 
pollos de perdiz, que llegan a la misma con un día de vida, y permanecen en la misma 
hasta su salida para repoblación cinegética y cotos de caza intensivos. El tiempo 
transcurrido entre ambas operaciones oscila entre un mínimo de 120 días y un máximo 
de 240 días, y se realiza una vez al año, entrando los animales en el mes de abril. 
Las construcciones y naves necesarias para el desenvolvimiento de la 
actividad, vienen descritas en la documentación correspondiente. En líneas generales 
son: 
- Una nave de primera fase en donde permanecen los pollitos de un día hasta su 
emplume definitivo (40 días aproximadamente), en donde se les suministra 
calor, agua y alimento, con capacidad para 14.000 pollitos. 
- Unos parques de vuelo, con igual capacidad, cubiertos con tela pajarera, en 
donde permanecen hasta su salida de la explotación. 
- Silos de almacenamiento. 
- Una oficina/almacén. 




 Identificación de las emisiones, residuos y otros impactos 
 
La construcción y funcionamiento de la explotación a la que se refiere la presente 
memoria, produce los siguientes impactos sobre el entorno: 
a) Ocupación del suelo. 
b) Producción de deyecciones de origen animal. 
c) Producción de cadáveres. 
d) Medicamentos y residuos sanitarios. 
e) Producción de embalajes, envases, cartones, etc. 
f) Otros. 
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 Prevención, reducción y gestión de las emisiones, residuos y otros impactos 
 
a) Ocupación del suelo: 
La finca ocupada por la explotación es suelo rústico empleado anteriormente para 
labores agrícolas (primordialmente cereales). Su interés desde el punto de vista 
paisajístico o por sus valores naturales es más bien escaso, por lo que la actuación no 
crea un impacto sobre el terreno más allá de lo que venía siendo normal con su uso 
anterior. 
Las construcciones son de escasa altura (las naves tienen 4 metros de altura  
en su zona más alta), pudiendo sobresalir únicamente los silos de almacenamiento. 
Las naves estarán pintadas de color ocre, a fin de disimular lo más posible su 
presencia en el entorno. 
 
b) Producción de deyecciones de origen animal: 
 
Los pollos, durante toda su estancia en la nave de primera fase, generan una cantidad 
de deyecciones de aproximadamente 4.000 Kg/año, que caen directamente sobre 
suelo de cemento cubierto con una fina capa de virutas de madera, a fin de absorber  
la humedad. 
Las deyecciones producidas aquí no pueden ser recogidas hasta la salida 
definitiva de los pollitos a los parques de vuelo, ya que deben minimizarse las 
molestias en las primeras edades. 
Las deyecciones se recogen de forma manual y se descargan directamente en 
un remolque que va a servir para su posterior distribución por las tierras disponibles  
por el propio titular (2,5 Has. alrededor de la explotación aproximadamente) y de otros 
agricultores si fuera necesario. 
Así pues, estas deyecciones tienen un fin agrícola, usándose como abono de 
las tierras citadas, en las que se va a sembrar alfalfa o trigo con destino a la 
alimentación de las propias perdices, y no superando en absoluto la carga máxima 
permitida respecto al uso de abonos naturales. 
 
Los pollos, durante la fase de finalización en los parques de vuelo, generan una 
cantidad de deyecciones de aproximadamente 18.000 Kg. que se depositan 
directamente sobre el suelo de los parques (1,3 Has.), mezclándose y enterrándose 
con el propio movimiento de los animales, cantidad ésta que tampoco sobrepasa la 
carga máxima permitida, aparte el hecho que dichas deyecciones no se distribuyen de 
una sola vez sobre el terreno, sino que lo van haciendo poco a poco a lo largo de la 
fase de finalización, descomponiéndose y disipándose los compuestos volátiles. 
El terreno de los parques de vuelo también se va a sembrar de alfalfa o trigo 
una vez que se vacíe de animales, por lo que las deyecciones aquí  producidas 
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c) Producción de cadáveres: 
Aunque la mortalidad de una explotación de este tipo puede ser elevada (en torno 
a un 8-10%), el volumen que ocupan los animales muertos diariamente es 
pequeño (sobre todo si se tiene en cuenta que el 95% de las bajas se producen 
cuando los pollos tienen unos pocos días de vida). 
Los cadáveres serán recogidos diariamente y retirados por una empresa 
autorizada para su destrucción, pero para evitar un excesivo número de visitas del 
camión de recogida, se almacenarán temporalmente sometidos a congelación en 
un arcón dedicado exclusivamente a este fin, que se limpiará en profundidad cada 
vez que se vacíe, y que tendrá capacidad suficiente para almacenar los cadáveres 
producidos en al menos dos semanas. 
 
d) Medicamentos y residuos sanitarios: 
Aunque el uso de medicamentos no se hace de forma tan intensiva como en otro 
tipo de explotaciones, sí que se vienen usando con cierta frecuencia antibióticos y 
antiparasitarios. La cantidad de residuos de este tipo generados puede oscilar 
entre 5  y 10 Kg., y se guardarán en contenedores específicos hasta su recogida 
por una empresa gestora autorizada, con la que se suscribirá el correspondiente 
contrato. 
 
e) Producción de embalajes, envases, cartones, etc.: 
Todos aquéllos embalajes, envases (que no hayan contenido medicamentos), 
cartones, etc., se separarán según su tipo y serán tratados como cualquier  otro 
residuo sólido urbano, echándose a los contenedores correspondientes. 
 
f) Otros: 
Otros posibles impactos derivados del funcionamiento de la explotación tienen 
escasa o nula importancia. 
Por ejemplo, el tendido eléctrico que surtirá de electricidad a la explotación, 
es un ramal proveniente de la red principal (que va de Huerta de Rey a Espejón) y 
tiene unos 20 metros de longitud, empleando únicamente un punto de apoyo 
adicional a los ya existentes. De todos modos, se estudiará un diseño en el que se 
minimice la posibilidad de accidentes por parte de las aves. 
 
 Otras medidas correctoras propuestas 
En la zona de los parques de vuelo que dan a la carretera que va de Huerta de 
Rey a La Hinojosa se va a instalar una pantalla vegetal a base de retama (una fila 
exterior y dos interiores). La utilidad de dicha pantalla es doble: por un lado se 
disminuye el posible deslumbramiento, que por la noche se produce con el paso 
de los coches, sobre las perdices (y el consiguiente stress que dicha situación 
pueda generar) y por otro contribuye a aligerar el impacto visual de las 
instalaciones. 
                                                                                         Huesca, Septiembre de 2017 
 
 
El alumno: Juan Carlos Hernando Terrel 
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1. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
1.1- OBJETO 
El objeto de este anejo es mostrar que las condiciones urbanísticas propias de las 
edificaciones a realizar se corresponden con aquellas establecidas en las normas 
urbanísticas de Huerta de Rey. 
 
También se atenderá a lo dictado por la normativa estatal para explotaciones 




La ficha urbanista se solicita para cualquier tipo de construcción nueva. 
 
Este documento es el primero que es consultado por el técnico municipal 
correspondiente tras presentar el proyecto en el ayuntamiento. 
 
Debe reflejarse comparativamente las condiciones urbanísticas bajo las cuales 
se realizarán las naves y las que se establecen en las normas urbanísticas de la zona 
en la cual se ubicará la granja. 
 
El cumplimiento de las normas urbanísticas referentes a una determinada zona 
va a ser el condicionante principal para que el ayuntamiento pertinente nos conceda la 
licencia de obra correspondiente. 
 
Las normas urbanísticas definen cómo y dónde se puede edificar en la zona. 
1.3- DATOS DEL PROMOTOR 
 
Nombre: Juan Carlos Hernando Terrel 
Dirección: C/Pradillo nº20  
Localidad: Duruelo de la Sierra (Soria) 
Código postal: 42158 
Teléfono: 692 42 15 58 
 
1.4- DATOS DE LA OBRA 
 
Nombre: Granja cinegética de cría de perdiz roja en Huerta de Rey. 
Autor del proyecto: Juan Carlos Hernando Terrel 
Constructora: “Construcciones Santiago Pastor” 
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1.5- APLICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
 
ARTº 104 (NS Huerta de Rey): En los terrenos calificados como suelo no urbanizable 
sólo se podrán realizar construcciones destinadas a explotación agropecuaria y 
forestal que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca, y se ajusten, en 
su caso, a los Planes o Normas del Ministerio de Agricultura; y construcciones e 
instalaciones vinculadas a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras  
públicas. 
 
- La parcela mínima de terreno propio para construcciones dedicadas a 
explotaciones agropecuarias y forestales será de 0.2 Ha. 
La parcela tiene 4,2017 Ha. 
 
-La ocupación máxima es del 80%. 
Se va ocupará un 69% de la finca. 
 
-Las condiciones que deberán respetar este tipo de edificaciones son las 
siguientes: 
 
La altura máxima reguladora será de 6 m. En la edificación no destinada a 
vivienda la altura máxima medida al alero será de 4 m y 6 m de cumbrera. 
Nuestra altura máxima es de 4.07 m en la nave, y 4.25 m en la oficina-almacén. 
 
La pendiente máxima que se permite es del 30%. 
Las edificaciones tienen un 23% de pendiente en ambos casos. 
 
En la cubierta: Teja tipo árabe o similar. 
Tanto la nave de cría como la oficina-almacén: similar. 
 
En la cubierta: color terroso o rojizo claro. 
La nave de cría y oficina-almacén de color terroso. 
 
1.6-APLICACIÓN NORMATIVA ESTATAL 
 
Conforme a lo dictado por la normativa estatal para explotaciones avícolas con 
carácter general, antes de iniciar cualquier trámite debemos tener en cuenta que la 
futura ubicación de nuestra granja debe cumplir: 
 
- El terreno en el cual se asiente debe estar calificado como rústico, según el 
planeamiento urbanístico del municipio al que pertenezca. 
 
- Distancia mínima a otras granjas de perdices: 5000 m. 
 
- Distancia mínima a otras granjas de aves: 2000m. 
 
- Distancia mínima a núcleos urbanos: 1000 m. 
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Respecto a estos puntos, no se encuentra ninguna otra granja de perdices en 
menos de 5000 metros. La más cercana a la zona podría tratarse de una granja 
situada en Villafruela (Burgos) a unos 40 Km de Huerta de Rey. 
En Huerta de Rey hay dos granjas destinadas a la producción de pollos, ambas 
a más de 2000 m. 
La distancia de la finca a Huerta de Rey es de 5.500 m, y a La Hinojosa 4000 
m, ambas mayores a 1000 m. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Construcción de una granja de perdiz roja 
LOCALIDAD/MUNICIPIO Huerta de Rey (Burgos) 
CALLE/PLAZA O LUGAR Peñamora, polígono 509, parcelas 1184-1185 
PROMOTOR7PROPIETARIO Juan Carlos Hernando Terrel 
 
GRADO DE URBANIZACIÓN EXISTENTE PROYECTADO OBSERVACIONES  
ABASTECIMIENTO DE AGUA X  
ALCANTARILLADO X  
ENERGÍA ELÉCTRICA X  
CALZADA PAVIMENTADA X  
 
NORMAS URBANÍSTICAS  
EN SUELO RÚSTICO APLICABLE PROYECTADO CUMPLE 
PARCELA MÍNIMA 0,2 Ha 4,2 Ha Si 
OCUPACIÓN EN PLANTA % Max. 80% 69% Si 
ALTURAS Max. 6 m 4,25 m Si 
PENDIENTE Max. 30 % 23% Si 
TIPO DE CUBIERTA   Si 
NORMATIVA ESTATAL 
DISTANCIA GRANJAS DE PERDIZ 5000 m 40 km Si 








DISTANCIA NÚCLEOS URBANOS 1000 m 4000 m Si 
 
AUTOR DE PROYECTO: INFORME-PROPUESTA DEL TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN 
FECHA Y FIRMA:  
 
Fdo: 
EL TÉCNICO ADMINISTRACIÓN  
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El objetivo de este anejo es dar a conocer las características del terreno, para la 
correcta cimentación del edificio. 
 
2.-INTRODUCCIÓN 
El estudio geotécnico es una actividad previa a la redacción del proyecto de 
edificación. Su actuación se encuadra dentro de la toma de datos que es preciso reunir 
antes de la etapa de diseño en el proceso de edificación. 
Un estudio geotécnico representa una forma de asegurar la viabilidad del 
proyecto, mejorando los costes del mismo. No cabe en cualquier concepción racional 
de una obra la idea de diseñar una estructura sin prever la respuesta de la misma 
frente a las solicitaciones a que va a ser sometida. El terreno, al fin y al cabo, no deja 
de ser más que un elemento estructural del proyecto, cuya respuesta también requiere 
ser prevista. Sin un estudio geotécnico, la resolución de los problemas que debe 
resolver el proyecto en su relación con el terreno ha de requerir márgenes de  
confianza amplísimos, derivados de la falta de conocimiento exacto sobre el 
comportamiento del suelo, a consecuencia de los cuales los costes de la obra se 
multiplican por su innecesario sobredimensionada. 
 
1. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta todos 
los datos relevantes de la parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y generales del 
edificio, como los datos previos de reconocimientos y estudios de la misma parcela. 
A efectos del reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es la nave, 
clasificando la construcción y el terreno. 
 
2. TIPO DE EDIFICIO A CIMENTAR 
En función del tipo de estructura, de la modulación media entre apoyos y del número 
de plantas, los edificios según el CTE-DB-SE-C, se clasifican en distintos grupos 
según la siguiente tabla. 
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La estructura de la nave se sitúa dentro del grupo C-1  ya que tiene una única planta. 
4.1 GRUPO DE TERRENO 




En nuestro caso se trata de un terreno favorable ya que muestra poca variabilidad y en 
la zona es práctica habitual utilizar cimentación directa mediante elementos aislados 
por lo que se trata de un terreno de tipo T-1. 
5.-NIVEL FREÁTICO 
Al tratarse de una cimentación poco profunda ya que la obra no requiere una 
profundidad mayor, el nivel freático se encuentra a dos metros y medio no es ningún 
impedimento para la construcción de nuestra granja. 
 
6.-CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
El promotor de la obra, en su momento solicitó que se realizase un estudio geotécnico, 
que consistió en el análisis de terreno perteneciente a unas pequeñas excavaciones  
en el centro, donde estará situada la granja. 
Los datos que mostramos a continuación han sido proporcionados por José 
Rica Berzal, arquitecto del ayuntamiento de Huerta de Rey (Bu). 
El suelo sobre el que se asentarán las edificaciones objeto del proyecto, es de 
tipo arcilloso semiduro. 
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La resistencia portante que presenta este suelo toma un valor de 40 Tn/m2. 
Ya que dicho valor supera la tensión de cálculo considerada, podemos concluir 
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1 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
 OBJETO 





Los factores que se estudian para el estudio económico son: 
 
-Pago de la inversión (k): representa el capital que supone llevar a cabo dicha 
inversión. Hay que tener en cuenta el coste total hasta la puesta en funcionamiento. 
-Vida útil del proyecto (n): es el período de tiempo durante el cual la inversión 
está funcionando y generando rendimientos positivos. 
-Flujos de caja (Ri): estos miden los cobros que se esperan obtener de la 
inversión realizada; así como los pagos que hay que llevar a cabo para obtener dicho 
cobros. 
 
A continuación se describen los parámetros que se emplean en los métodos de 
análisis de inversión: 
-Valor actual neto (VAN): es la rentabilidad absoluta, tomando como referencia 
el año cero, o momento de pago de la inversión, para lo cual ha de tenerse en cuenta 
el interés del año al que se haga referencia. Cuando es positivo, indica que  la 
inversión empieza a ser rentable. Se calcula mediante la siguiente expresión, siendo i 
el tipo de interés bancario: 
 
 
-Relación beneficio/inversión (B/i): índice de rentabilidad relativa, ya que 
considera la inversión. La relación B/i se traduce en ganancia neta del proyecto por 
cada unidad monetaria invertida en éste. Se calcula con la fórmula VAN / k. 
-Plazo de recuperación: representa el período de tiempo necesario para igualar 
o superar el pago de la inversión. 
-Tasa interna de retorno (TIR): tipo de interés que hace que el VAN sea cero. 
Para que la inversión sea rentable, el valor del TIR tiene que ser superior al tipo de 
interés de mercado. 
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 PLAN DE PUESTA EN MARCHA 
La obra civil se ejecutará durante el año 0 en el que se obtendrán ingresos por         
producción aunque empecemos un poco más tarde de lo normal. Se llevará a cabo 
durante el invierno, estimando la duración de las obras en cuatro meses, de tal forma 
que las instalaciones estén listas para la primavera con la llegada de los pollitos. 
 
Tras la terminación de la obra civil se procederá a la compra e instalación de los 
elementos ganaderos. 
 
   EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
El terreno donde se va a implantar la explotación es de la familia del promotor, el 
desembolso ha sido acordado para el primer año de vida del proyecto. 
A continuación se muestra el coste total de la puesta en marcha de la 
explotación: 
 
Presupuesto de ejecución material 159.952,57 € 
Gastos generales (16%) 25.592,41 € 
Beneficio industrial (6%) 9.597,11 € 
Suma B.B+G.G 35.189,56 € 
I.V.A. (21%) 40.979,84 € 
Presupuesto de ejecución de 
contrata 
236.121,97 € 
Redacción proyecto (2% PEM) 3.199,05 € 
Dirección obra (2% PEM) 3.199,05 € 
Coord S.y.S. (1% PEM) 1.599,52 € 
 7.997,62 € 
21% I.V.A de 7.7997,62 € 1.789,5 € 
 9.677,12 € 
Mobiliario (14.204,35 €) + Pollitos 
(14.500) 
28.704,35 
TOTAL (PEC + 14.204,35€ + 14.500€ 
+ 9.677,12€ ) 
274.503,44 € 
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DURACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
El plazo de duración de la inversión se estima en 25 años. 
 
 
RENOVACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
Aunque la vida útil del proyecto se estima en 25 años (al considerar las naves como 
los objetos más duraderos de la explotación), existen ciertos elementos que, sin 
embargo tienen una vida útil más reducida y que por tanto son susceptibles de 
renovación. 
Una vez desechados podrán ser vendidos, estimando un valor de recuperación 
del 10% de su coste inicial, en cuanto a equipos ganaderos se refiere y un 25 % del 
valor inicial de la obra civil (en caso de adecuación ante una previsible reutilización). 
Estimamos entonces que su valor residual compensaría los gastos en las 
distintas reposiciones. 
Se muestran a continuación los valores residuales: 
 
INMOVILIZADO PRECIO DE 
ADQUISICIÓN 






1.194,48 10 11-21 119,44 
Bebedero 
módulos 
816,48 10 11-21 81,64 
Tolvas colgantes 
para pienso 
942,50 10 11-21 94,25 
Bebederos 806,50 10 11-21 80,65 
Motor elevación 
agua 
1.207,83 10 11-21 120,78 
Carril 
transportador 
3.333,20 10 11-21 333,32 
Motores 419,42 10 11-21 41,94 
Silos metálicos 4.560,78 10 11-21 456,07 
Lámpara 
infrarrojos 
923,16 10 11-21 92,31 
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14.204,35 25 años 25 1420,43 







 COBROS EXTRAORDINARIOS 
 
Tal y como se reseña en el apartado anterior, cabe resaltar como ingresos de carácter 
extraordinario los producidos por el valor de los elementos ganaderos vendidos y el 
valor residual de la obra civil, una vez transcurrida su vida útil. 
 
A continuación se muestran los cobros extraordinarios: 
 





Al 25% del valor inicial de la obra civil, le añado el valor del terreno donde está 
situada la granja: 
38.536,66 € + 33.175,2 € = 71.711,86 € 
Valor del terreno adquirido: 5,5292 ha a 6000 €/ha: 33.175,2 € 
 
 
 COBROS ORDINARIOS 
 
Corresponden al beneficio principal de la explotación, que es la venta de perdices 
adultas (14-15 semanas) por un precio de 7,5 €. 
Los primeros ingresos aparecerán en el otoño del año 1 y debido a la gran 
demanda se prevé poner a la venta la totalidad de la producción. 
Aunque son muchas las circunstancias que pueden hacer variar la producción, 
tomaremos como media la producción de 14.000 perdices los primeros años, pudiendo 
incrementarse con el paso de los años. 
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La relación de cobros ordinarios es la siguiente: 
 
AVES/AÑO €/AVE INGRESOS ORDINARIOS / AÑO 





  PAGOS EXTRAORDINARIOS 
 
Hacen referencia a las cantidades invertidas en cada momento para la renovación de 
los elementos ganaderos. 
La relación de pagos extraordinarios es: 
 






 PAGOS ORDINARIOS 
 
Pueden descomponerse en: 
 
 
1.8.2.1   -COMPRA POLLITOS. 
 
14.500 pollitos, a 1 € la unidad, hacen un total de 14.500€, incluidos los gastos de 
transporte hasta nuestra granja (suponemos unas posibles pérdidas máximas de 500 






Tipo alimento Cantidad €/kg Coste 
Pienso 35.000 kg 0,30 10.500 € 
Grano 
(trigo,cebada) 
5600 kg 0,20 1.120 € 
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Alfalfa y otros 
forrajes 
De siembra en 
voladeros 
 300 € 
Lombrices y otros 20 packs de 700 
unidades 
50 € pack 1000 € 




 CONTROL VETERINARIO Y TRATAMIENTOS 
 
Suponen los siguientes gastos: 
-Un gasto fijo de 400 € al mes en concepto de control y seguimiento, teniendo 
en cuenta que en la granja habrá perdices como máximo durante 6 meses, supondrán 
unos gastos de: 2400 €. 
-Un gasto de 200 € al mes para los distintos tratamientos. 6 meses x 200 € = 
1200 €. 




 ENERGÍA ELÉCTRICA 
 






Estimamos unos gastos de consumo de 220 m3, a un precio de 0,27 €/m3 :  59,4 € 
 
 
 GAS PROPANO 
 
Apenas se consume gas propano, únicamente en el primer mes de vida de los pollitos, 
en donde a partir de la primera-segunda semana se disminuirá el aporte de calor hasta 
la tercera o cuarta semana. 
Estimamos un consumo máximo de 1.500 €. 
 
 
 MANO DE OBRA 
  
En la granja trabajará el propio titular. 
Su coste, incluidos seguros sociales será: 
-Trabajador fijo (titular): 36.000 € / año. 
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 CONSERVACIÓN GENERAL DE LA EXPLOTACIÓN 
 
Consideraremos como valores aceptables un 2% de la obra civil y de los equipos: 





Se estima en un 0,3% del valor de la obra civil y un 0,5 % del valor de los equipos: 
76.676,6 x 0,003 = 230,02 
9.359,10 x 0,005 = 46,79 
 




 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
 
Una cantidad de 800 €/año 
 
 
 VEHÍCULO DE LA EXPLOTACIÓN 
 
Se dispondrá de un vehículo pick-up para el transporte de diferentes utensilios y 
reparto de perdices a compradores, etc. 





Su gasto al año sería de: 
-Material para la formación de la Yacija:   100 € 
-Anillas de identificación de perdices: 140 € 
-Cajas de cartón para transporte de perdices a compradores:  180 € 
-Productos de limpieza:  120 € 
-Material de oficina: 150 € 
-Otros:  1310 € 
-Combustible del pick-up: 1800 € 
-TOTAL: 3800 € 
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RESUMEN.TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS AL AÑO 
 
El total de gastos ordinarios anuales es el siguiente: 
Alimentación: 12.920 € 
Veterinario: 3.600 € 
Energía eléctrica: 1.450,50 € 
Agua: 59,40 € 
Gas: 1.500 € 
Mano de obra: 36.000 €/año 
Conservación general de la explotación: 1720,71 € 
Seguros: 276,81 € 
Impuestos: 800 €/año 
Vehículo: 5.000 €/año 
Varios: 3800€/año 
TOTAL GASTOS ORDINARIOS: 81.627,42 € 
 
 RELACIÓN COBROS-PAGOS Y FLUJO DE CAJA 
 





de caja Ordinarios Extra. Ordinario Extra. 
0     258.459,9 -258.459,90 
1 105.000 0 63347,42 0  41.652,58 
2 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
3 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
4 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
5 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
6 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
7 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
8 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
9 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
10 105.000 1420,43 81.627,42 14.204,35  10.588,66 
11 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
12 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
13 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
14 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
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15 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
16 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
17 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
18 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
19 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
20 105.000 1420,43 81.627,42 14.204,35  10.588,66 
21 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
22 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
23 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 
24 105.000 0 81.627,42 0  23.372,58 




 ELECCIÓN DE TIPO DE FINANCIACIÓN 
A continuación mostramos los valores obtenidos con cada una de las dos 
posibilidades de financiación elegidas para la realización de este proyecto, empleando 






Título del proyecto Granja de Perdiz con financiación propia  
 
Inflación (%) 3,00  Tasa mínima de actualización (%) 1,00  
Incremen. cobros (%) 5,00 Tasa máxima de actualización (%) 30,00 
Incremen. pagos (%) 5,00 Incremento (%)   (Para 30 tasas) 1,00 
 
 Vida del proyecto 25  
 
PAGO DE LA INVERSIÓN  Año 
 Cobros  Pagos  Flujo inicial Nº pagos (Máximo 11) 1 Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. 
Desembolsos 1 105.000,00  81.627,42 33.175,20 175,00 
Inicial 274.504,92 2 105.000,00  81.627,42  175,00 
  3 105.000,00  81.627,42  175,00 
  4 105.000,00  81.627,42  175,00 
  5 105.000,00  81.627,42  175,00 
  6 105.000,00  81.627,42  175,00 
  7 105.000,00  81.627,42  175,00 
  8 105.000,00  81.627,42  175,00 
  9 105.000,00  81.627,42  175,00 
  10 105.000,00 1.420,43 81.627,42 14.204,30 175,00 
  11 105.000,00  81.627,42  175,00 
  12 105.000,00  81.627,42  175,00 
 13 105.000,00  81.627,42  175,00 
14 105.000,00  81.627,42  175,00 
FINANCIACIÓN AJENA  15 105.000,00  81.627,42  175,00 
Subvenciones 34.000,00 16 105.000,00  81.627,42  175,00 
Préstamo (Anual. cte.)  17 105.000,00  81.627,42  175,00 
Plazo  (Máx. 20 años)  18 105.000,00  81.627,42  175,00 
Coste  19 105.000,00  81.627,42  175,00 
Años de carencia  20 105.000,00 1.420,43 81.627,42 14.204,30 175,00 
Anualidades préstamo 21 105.000,00  81.627,42  175,00 
  22 105.000,00  81.627,42  175,00 
  23 105.000,00  81.627,42  175,00 
  24 105.000,00  81.627,42  175,00 
  25 105.000,00  81.627,42  175,00 
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Datos del proyecto 
 
Vida del proyecto (años) 
 
25 
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Estructura de los flujos de caja 
   
 
Cobros 
   
 
Pagos 
      
 
Incremento 










2  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
3  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
4  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
5  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
6  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
7  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
8  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
9  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
10  105.000,00 1.420,43  81.627,42 14.204,30 10.588,71  175,00  10.413,71 
11  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
12  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
13  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
14  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
15  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
16  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
17  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
18  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
19  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
20  105.000,00 1.420,43  81.627,42 14.204,30 10.588,71  175,00  10.413,71 
21  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
22  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
23  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
24  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
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Valor real según inflación 
-240.504,92 -240.504,92 
1 -10.467,75 -10.162,87 
2 25.593,27 24.124,11 
3 26.881,68 24.600,55 
4 28.234,52 25.086,00 
5 29.654,99 25.580,66 
6 31.146,49 26.084,70 
7 32.712,57 26.598,31 
8 34.356,95 27.121,69 
9 36.083,54 27.655,03 
10 17.072,89 12.703,84 
11 39.800,04 28.752,40 
12 41.798,80 29.316,83 
13 43.897,49 29.892,05 
14 46.101,11 30.478,26 
15 48.414,92 31.075,69 
16 50.844,41 31.684,56 
17 53.395,38 32.305,08 
18 56.073,90 32.937,51 
19 58.886,35 33.582,06 
20 27.920,00 15.458,63 
21 64.940,13 34.908,52 
22 68.195,89 35.590,92 
23 71.614,43 36.286,44 
24 75.203,91 36.995,34 
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Condiciones actuales de cálculo 
 
Tasa de inflación (%) 
    
3,00 
  
Tasa de incremento de cobros (%)  5,00   






    


















2,00  278.533,57  13  1,16 
3,00  214.837,33  14  0,89 
4,00  161.214,97  15  0,67 
5,00  115.841,42  16  0,48 
6,00  77.252,40  17  0,32 
7,00  44.268,37  19  0,18 
8,00  15.935,37  23  0,07 
9,00  -8.521,21  -  -0,04 
10,00  -29.732,82  -  -0,12 
11,00  -48.216,26  -  -0,20 
12,00  -64.396,18  -  -0,27 
13,00  -78.622,82  -  -0,33 
14,00  -91.186,20  -  -0,38 
15,00  -102.327,41  -  -0,43 
16,00  -112.247,61  -  -0,47 
17,00  -121.115,28  -  -0,50 
18,00  -129.072,07  -  -0,54 
19,00  -136.237,51  -  -0,57 
20,00  -142.712,85  -  -0,59 
21,00  -148.584,13  -  -0,62 
22,00  -153.924,75  -  -0,64 
23,00  -158.797,56  -  -0,66 
24,00  -163.256,55  -  -0,68 
25,00  -167.348,24  -  -0,70 
26,00  -171.112,88  -  -0,71 
27,00  -174.585,39  -  -0,73 
28,00  -177.796,17  -  -0,74 
29,00  -180.771,76  -  -0,75 
30,00  -183.535,43  -  -0,76 
 
 
Granja de Perdiz con financiación propia 
Análisis de sensibilidad 
Tasa de actualización para el análisis (%) 3,00  
   
Variación sobre las cantidades estimadas Mínimo pago -2,00 
inicialmente del pago de la inversión en % Máximo pago 2,00 
   
Variación sobre las cantidades estimadas Mínimo flujo -7,00 
inicialmente de los flujos de caja en % Máximo flujo 4,00 
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Análisis de sensibilidad 


















VAN inversión  flujos  del proyecto 
     
    25  A 8,14  188.298,21 
          
  -7,00        
          
    20  B 6,72  102.810,49 
          
-2,00          
          
    25  C 9,27  238.629,84 
          
  4,00        
          
    20  D 7,98  143.004,01 
          
Proyecto          
          
    25  E 7,70  177.318,01 
          
  -7,00        
          
    20  F 6,22  91.830,29 
          
2,00          
          
    25  G 8,80  227.649,65 
          
  4,00        
          
    20  H 7,46  132.023,81 
          
Clave  TIR    Clave VAN   
C  9,27    C 238.629,8 4  
G  8,80    G 227.649,6 5  
A  8,14    A 188.298,2 1  
D  7,98    E 177.318,0 1  
E  7,70    D 143.004,0 1  
H  7,46    H 132.023,8 1  
B  6,72    B 102.810,4 9  
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Título del proyecto Granja de Perdiz con financiación ajena  
 
Inflación (%) 3,00  Tasa mínima de actualización (%) 1,00  
Incremen. cobros (%) 5,00 Tasa máxima de actualización (%) 30,00 
Incremen. pagos (%) 5,00 Incremento (%)   (Para 30 tasas) 1,00 
 
 Vida del proyecto 25  
 
PAGO DE LA INVERSIÓN  Año 
 Cobros  Pagos  Flujo inicial Nº pagos (Máximo 11) 1 Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. 
Desembolsos 1 105.000,00  81.627,42 33.175,20 175,00 
Inicial 274.504,92 2 105.000,00  81.627,42  175,00 
  3 105.000,00  81.627,42  175,00 
  4 105.000,00  81.627,42  175,00 
  5 105.000,00  81.627,42  175,00 
  6 105.000,00  81.627,42  175,00 
  7 105.000,00  81.627,42  175,00 
  8 105.000,00  81.627,42  175,00 
  9 105.000,00  81.627,42  175,00 
  10 105.000,00 1.420,43 81.627,42 14.204,30 175,00 
  11 105.000,00  81.627,42  175,00 
  12 105.000,00  81.627,42  175,00 
 13 105.000,00  81.627,42  175,00 
14 105.000,00  81.627,42  175,00 
FINANCIACIÓN AJENA  15 105.000,00  81.627,42  175,00 
Subvenciones 34.000,00 16 105.000,00  81.627,42  175,00 
Préstamo (Anual. cte.) 125.000,00 17 105.000,00  81.627,42  175,00 
Plazo  (Máx. 20 años) 10 18 105.000,00  81.627,42  175,00 
Coste 5,00 19 105.000,00  81.627,42  175,00 
Años de carencia  20 105.000,00 1.420,43 81.627,42 14.204,30 175,00 
Anualidades préstamo 21 105.000,00  81.627,42  175,00 
1 16.188,07 22 105.000,00  81.627,42  175,00 
2 16.188,07 23 105.000,00  81.627,42  175,00 
3 16.188,07 24 105.000,00  81.627,42  175,00 
4 16.188,07 25 105.000,00  81.627,42  175,00 
5 16.188,07       



































































































































































































































Granja de Perdiz con financiación ajena 
 
Datos del proyecto 
 
Vida del proyecto (años) 
  
25 























Año 1 16.188,07 
Año 2 16.188,07 
Año 3 16.188,07 
Año 4 16.188,07 
Año 5 16.188,07 
Año 6 16.188,07 
Año 7 16.188,07 
Año 8 16.188,07 
Año 9 16.188,07 




Granja de Perdiz con financiación ajena 
 
Estructura de los flujos de caja 
   
 
Cobros 
   
 
Pagos 
      
 
Incremento 










2  105.000,00   81.627,42 16.188,07 7.184,51  175,00  7.009,51 
3  105.000,00   81.627,42 16.188,07 7.184,51  175,00  7.009,51 
4  105.000,00   81.627,42 16.188,07 7.184,51  175,00  7.009,51 
5  105.000,00   81.627,42 16.188,07 7.184,51  175,00  7.009,51 
6  105.000,00   81.627,42 16.188,07 7.184,51  175,00  7.009,51 
7  105.000,00   81.627,42 16.188,07 7.184,51  175,00  7.009,51 
8  105.000,00   81.627,42 16.188,07 7.184,51  175,00  7.009,51 
9  105.000,00   81.627,42 16.188,07 7.184,51  175,00  7.009,51 
10  105.000,00 1.420,43  81.627,42 30.392,37 -5.599,36  175,00  -5.774,36 
11  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
12  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
13  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
14  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
15  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
16  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
17  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
18  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
19  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
20  105.000,00 1.420,43  81.627,42 14.204,30 10.588,71  175,00  10.413,71 
21  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
22  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
23  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 
24  105.000,00   81.627,42  23.372,58  175,00  23.197,58 








Granja de Perdiz con financiación ajena 
 






Valor real según inflación 
-115.504,92 -115.504,92 
1 -26.655,82 -25.879,44 
2 9.405,20 8.865,30 
3 10.693,61 9.786,17 
4 12.046,45 10.703,11 
5 13.466,92 11.616,68 
6 14.958,42 12.527,44 
7 16.524,50 13.435,93 
8 18.168,87 14.342,68 
9 19.895,47 15.248,22 
10 884,82 658,39 
11 39.800,04 28.752,40 
12 41.798,80 29.316,83 
13 43.897,49 29.892,05 
14 46.101,11 30.478,26 
15 48.414,92 31.075,69 
16 50.844,41 31.684,56 
17 53.395,38 32.305,08 
18 56.073,90 32.937,51 
19 58.886,35 33.582,06 
20 27.920,00 15.458,63 
21 64.940,13 34.908,52 
22 68.195,89 35.590,92 
23 71.614,43 36.286,44 
24 75.203,91 36.995,34 




Granja de Perdiz con financiación ajena 
 




Condiciones actuales de cálculo 
 
Tasa de inflación (%) 
    
3,00 
  
Tasa de incremento de cobros (%)  5,00   






    


















2,00  278.896,99  13  2,41 
3,00  221.198,10  13  1,92 
4,00  173.144,74  14  1,50 
5,00  132.949,24  15  1,15 
6,00  99.180,96  16  0,86 
7,00  70.690,72  17  0,61 
8,00  46.551,91  18  0,40 
9,00  26.014,69  20  0,23 
10,00  8.469,96  23  0,07 
11,00  -6.578,81  -  -0,06 
12,00  -19.537,85  -  -0,17 
13,00  -30.740,72  -  -0,27 
14,00  -40.462,25  -  -0,35 
15,00  -48.929,70  -  -0,42 
16,00  -56.331,63  -  -0,49 
17,00  -62.825,02  -  -0,54 
18,00  -68.541,03  -  -0,59 
19,00  -73.589,59  -  -0,64 
20,00  -78.063,13  -  -0,68 
21,00  -82.039,64  -  -0,71 
22,00  -85.585,14  -  -0,74 
23,00  -88.755,69  -  -0,77 
24,00  -91.599,01  -  -0,79 
25,00  -94.155,90  -  -0,82 
26,00  -96.461,30  -  -0,84 
27,00  -98.545,26  -  -0,85 
28,00  -100.433,68  -  -0,87 
29,00  -102.148,92  -  -0,88 
30,00  -103.710,41  -  -0,90 
 
 
Granja de Perdiz con financiación ajena 
Análisis de sensibilidad 
Tasa de actualización para el análisis (%) 3,00  
   
Variación sobre las cantidades estimadas Mínimo pago -2,00 
inicialmente del pago de la inversión en % Máximo pago 2,00 
   
Variación sobre las cantidades estimadas Mínimo flujo -7,00 
inicialmente de los flujos de caja en % Máximo flujo 4,00 
   




Granja de Perdiz con financiación ajena 
 
Análisis de sensibilidad 


















VAN inversión  flujos  del proyecto 
     
    25  A 9,94  194.658,98 
          
  -7,00        
          
    20  B 8,37  109.171,26 
          
-2,00          
          
    25  C 11,47  244.990,62 
          
  4,00        
          
    20  D 10,10  149.364,78 
          
Proyecto          
          
    25  E 9,25  183.678,78 
          
  -7,00        
          
    20  F 7,60  98.191,06 
          
2,00          
          
    25  G 10,71  234.010,42 
          
  4,00        
          
    20  H 9,26  138.384,58 
          
Clave  TIR    Clave VAN   
C  11,47    C 244.990,6 2  
G  10,71    G 234.010,4 2  
D  10,10    A 194.658,9 8  
A  9,94    E 183.678,7 8  
H  9,26    D 149.364,7 8  
E  9,25    H 138.384,5 8  
B  8,37    B 109.171,2 6  
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Valor real de los flujos anuales según inflación 
 




Alumno: Juan Carlos Hernando Terrel 
Escuela Politécnica Superior de Huesca – UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 






El promotor cuenta con una situación económica saneada, es decir, dispone de la 
cantidad requerida para la inversión. La rentabilidad obtenida en este caso es de : 
Financiación Propia: 
TIR: 8.63% 
Valor Actual Neto: 227.649,65 
 Tiempo de recuperación: 12 años 
 Relación Beneficio Inversión: 1.47 
 
.
Se solicita un préstamo por un importe de 125.000 euros. El pago de este préstamo 
se hace en 10 años y con un tipo de interés fijo del 5.0%. En este segundo supuesto 
la rentabilidad obtenida es: 
Financiación Ajena: 
TIR: 10.54% 
Valor Actual Neto: 234.010,42 
Tiempo de recuperación: 12años  





Del presente estudio económico sacamos las siguientes conclusiones, habiendo 
optado por la opción de financiación ajena: 
.El proyecto tiene una rentabilidad muy aceptable (TIR: 10.54%), dada la 
actual coyuntura económica en España y los tipos de interés del mercado. 
.Es un proyecto de costes de implantación no muy elevados, más bien bajos. 
.El proyecto es viable, ya que el VAN es superior a cero y la TIR superior al 
máximo interés bancario considerado. 
.Es clara la dependencia de la rentabilidad del precio que alcancen las 





































































Alumno: Juan Carlos Hernando Terrel 
Escuela Politécnica Superior de Huesca – UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Titulación: Ingeniero Agrónomo 
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1 Estudio de gestión de residuos 






Fase de Proyecto. Proyecto de Ejecución. 
 
Título: Proyecto básico de ejecución de granja cinegética de perdiz en Huerta de Rey 
(Burgos). 
 
Promotor: Juan Carlos Hernando Terrel 
Generador de los Residuos: 
Poseedor de los Residuos: 




1.2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de  
Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el 
siguiente contenido: 
 
1.2.1 Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden 
MAM/304/2002) 
 
1.2.2 Medidas para la prevención de estos residuos. 
 
1.2.3 Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 
residuos. 
 
1.2.4 Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, 
etc… 
 
1.2.5 Pliego de Condiciones. 
 
1.2.6 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 
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1.3 ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS MISMOS, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA 
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN 





Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de 
residuos, los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de 
construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una 
construcción existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. 
Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de 
residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes. 
 
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin 
de contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los 
contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de 
los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera 
adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se 
produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 
 
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor 
del personal y de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución 
material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel 
de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los 
residuos biológicos, etc. 
 
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no 
reutilizar o reciclar los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras  
opciones. 
 
.- Clasificación y descripción de los residuos 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes 
de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado 
de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 
transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y 
de la implantación de servicios. 
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas. 
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Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente  ni  de  ninguna  otra  manera,  ni  son  biodegradables,  ni  afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la 
Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos 
en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho 
material sea un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera 
residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la 
Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su 
poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones 
nacionales en vigor. 
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 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05  03 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el  código 17 05 07 
 
 
 RCD: Naturaleza no pétrea 
 
1. Asfalto  
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del  código 17 03 01 
 2. Madera  
 17 02 01 Madera 
 3. Metales  
 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 
 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06 Estaño 
 17 04 06 Metales mezclados 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel  
 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  
 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del  código 17 08 01 
 
 
 RCD: Naturaleza pétrea 
 
1. Arena Grava y otros áridos 
 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de  los mencionados en el código 01 04 07 





 17 01 01 Hormigón 
 
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 
 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06. 
 
 4. Piedra 
 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de  los códigos 17 09 01, 02 y 03 
RCDs Nivel I 
RCDs Nivel II 
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 
1. Basuras 
 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 
 17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 
 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 
 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
 16 01 07 Filtros de aceite 
 20 01 21 Tubos fluorescentes 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 16 06 03 Pilas botón 
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 15 01 11 Aerosoles vacios 
 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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.- Estimación de los residuos a generar. 
 
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y 
expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 
 
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma
 
: 
Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos. 
Obra Nueva
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos 
estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una 
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
: 
 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
 
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (RCD) 
 
Estimación de residuos en OBRA NUEVA 
 
Superficie Construida total 697,00 m² 
Volumen de resíduos (S x 0,10) 69,70 m³  
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³ 
Toneladas de residuos 76,67 Tn  
 
Estimación de volumen de tierras 





Presupuesto estimado de la obra 154.146,66 € 











Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base 
a los estudios realizados para obras similares de la composición en peso de los 
RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, 
se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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RCDs Nivel I 
  
Tn d V 
 
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
 Toneladas de 








1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
 
 
Tierras y pétreos procedentes de la excavación 








RCDs Nivel II 
 
% Tn d V 
 




% de peso 
 
Toneladas de 










RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 0,050 3,83 1,30 2,95 
2. Madera 0,040 3,07 0,60 5,11 
3. Metales 0,025 1,92 1,50 1,28 
4. Papel 0,003 0,23 0,90 0,26 
5. Plástico 0,015 1,15 0,90 1,28 
6. Vidrio 0,005 0,38 1,50 0,26 
7. Yeso 0,002 0,15 1,20 0,13 




RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 3,07 1,50 2,04 
2. Hormigón 0,120 9,20 1,50 6,13 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 41,40 1,50 27,60 
4. Piedra 0,050 3,83 1,50 2,56 




RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basuras 0,070 5,37 0,90 5,96 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 3,07 0,50 6,13 
TOTAL estimación 0,110 8,43 
 
12,10 
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1.4 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS. 
 
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara 
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del 
Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los 
siguientes objetivos. 
 
.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 
residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras. 
 
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la 
obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de 
residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales 
fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y 
protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes 
de la rotura de piezas. 
 
.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para 
su valorización. 
 
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los 
residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los 
residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en 
ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos 
resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización. 
 
.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea  
más fácil su valorización y gestión en el vertedero 
 
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como 
para mejorar su gestión en el vertedero. Así ,los residuos, una vez clasificados pueden 
enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, 
evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente 
heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central 
recicladora. 
 
.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
 
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas 
necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de  prácticas para una 
buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir  durante la ejecución de los 
trabajos. 
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.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y 
de su eventual minimización o reutilización. 
 
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y 
características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el  fin de 
hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de 
las mejores alternativas para su deposición. 
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la 
evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y 
alejados. 
.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 
materiales reutilizados y recicladores más próximos. 
 
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la 
gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 
 
.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. 
 
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes 
de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 
residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se 
manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 
vertederos especiales. 
 
.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de  su 
gestión. 
 
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la 
gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos 
también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga 
y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales 
que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; 
por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. 
Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios  que se podían haber alcanzado 
si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como 
materiales reciclados. 
 
.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se 
defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se 
hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella. 
 
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta 
prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche 
de los materiales de embalaje que padecemos. 
 
PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN DE GRANJA CINEGÉTICA DE CRÍA DE PERDIZ EN HUERTA DE REY 
(BURGOS) 
MEMORIA 
ANEJO 12-GESTIÓN DE RESIDUOS 
Alumno: Juan Carlos Hernando Terrel 
Escuela Politécnica Superior de Huesca – UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 





.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 
transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. 
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y 
para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen 
deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. 
Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, 
inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes 
atmosféricos y el paso del tiempo.  
1.5 LAS OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACIÓN Y 
SEPARACIÓN DE ESTOS RESIDUOS. 
 
.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 
 
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente: 
 
.-  Recepción del material bruto. 
.- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a 
vertedero o gestores autorizados, respectivamente). 
.-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso. 
.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado. 
.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado) 
.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación. 
.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas) 
.- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del 
reciclado no utilizado. 
 
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación 
para llevar a cabo el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo 
suficientemente amplia, para la eliminación de los inertes tratados, en  la cual se puedan 
depositar los rechazos generados en el proceso, así como los excedentes del reciclado, 
como más adelante se indicará. 
 
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas  en el 
proyecto y en el Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos: 
 
  .-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo. 
.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones. 
.-  Pantalla vegetal. 
.-  Sistema de depuración de aguas residuales. 
.-  Trampas de captura de sedimentos. 
.- Etc.. 
 
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y 
clasificación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir 
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Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen 
agrupados en los siguientes: 
 
                  .-  Proceso de recepción del material. 
.-  Proceso de triaje y de clasificación 
.-  Proceso de reciclaje 
.-  Proceso de stokaje 
.-  Proceso de eliminación 
 
Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  
 
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de 
material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos 
a pesaje y control en la zona de recepción 
Proceso de recepción del material 
 
 
Proceso de Triaje y clasificación.-  
En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es 
enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso 
de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de 
recepción o descarga, para su tratamiento. 
 
En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales 
más voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más 
voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o 
de otro tipo. 
 
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y 
peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de 
residuos. 
 
Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual 
se lleva a cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un 
tromel, en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y 
cartón  así como fracciones pétreas de distinta granulometría. 
 
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos 
no separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a 
vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula  la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero 
 
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior  son 
recogidos en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes  y 
contenedores)  para su posterior reciclado y/o reutilización. 
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Proceso de reciclaje. 
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, 
cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de 
empresas especializadas en cada caso. 
 
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las 
instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta. 
 




Proceso de stokaje. 
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los 
diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad 
suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos. 
 
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas  para su 
reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material 




Proceso de eliminación.  
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área 
de eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza 
sobre células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y 
restaurando una vez colmatadas.  En la base de cada una de las  células se creará un 
sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá 
para realizar los controles de calidad oportunos. 
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.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
Obras iniciadas posteriores a  Octubre de 2.014. 
 
Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos +  cartón +  envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de  superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 
x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
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.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (en este caso se identificará el destino previsto). 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 
 
 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 
 No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 
Externo 
x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 
 
 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  
 
.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 
 
 OPERACIÓN PREVISTA 
x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos  externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 
 Otros (indicar) 
 
.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 
por la Junta de Extremadura para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por 
parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. 
 
.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 
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RCDs Nivel I  Porcentajes 
estimados 
 









 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 













 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 












 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del 













RCDs Nivel II  
 





 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a 






























0,05  0,10 
 17 04 02 Aluminio Reciclado 0,02 0,07 
 17 04 03 Plomo  0,00 0,05 
 17 04 04 Zinc  0,00 0,15 






 17 04 06 Estaño  0,05 0,10 
 17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,01 0,25 
 17 04 11 Cables distintos de los 








 4. Papel   


















Total tipo RCD 
 6. Vidrio   







Total tipo RCD 
 7. Yeso   
 17 08 02 Materiales de construcción a partir 
de yeso distintos a los del código 









Total tipo RCD 
 







 01 04 08 Residuos de grava y rocas  Reciclado Planta de 0,06  0,25 
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 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en 














 4. Piedra  
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 17 01 
06 
mezcal de hormigón, ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos con 
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04 
Madera, vidrio o plastico con 
sustancias peligrosas o 
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Mezclas bituminosas que contienen 
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09 
Residuos metálicos contaminados 
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 17 06 
03 
Otros materiales de aislamiento que 
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 17 08 
01 
Materiales de construcción a partir 







 17 09 
01 
Residuos de construcción y 







 17 09 
02 
Residuos de construcción y 







 17 09 Otros residuos de construcción y Depósito 0,00 0,01 
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1.6 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN 
DE LOS RCDS. 
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión  
de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 
 






Precio gestión en 
Planta / Vestedero 







RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 174,88 4,00 699,52 0,4538% 
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,4538% 
 
RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 38,34 10,00 383,35 0,2487% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 11,25 10,00 112,55 0,0730% 
RCDs Potencialmente peligrosos 12,10 10,00 120,97 0,0785% 
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Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, 
mientras que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de 
Gestión de Residuos. 
 
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de 
características similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la 
realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los 
RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según  Orden MAM 
304/2002/) si así lo considerase necesario. 
 
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de 
Gestión”, cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes: 
 
6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de 
tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al 
PEM total de la Obra. 
 
6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo 
porcentaje conforme al PEM  de la obra. 
 
6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes  de la 
Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios 








Huesca,Septiembre de 2017 
 
           
           El alumno: Juan Carlos Hernando  
 
.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 
6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 616,59 0,4000% 
 
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 1.932,97 1,2540% 
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1 Condiciones de tipo general 
1.1 OBJETIVO DE ESTE PLIEGO 
El objeto de este Pliego es la enumeración de tipo general técnico de Control y de 
Ejecución a las que se han de ajustar las diversas unidades de la obra, para ejecución 
del Proyecto Básico de Ejecución de Granja Cinegética de Cría de Perdiz en Huerta de 
Rey (Burgos). 
Este Pliego se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en cada 
anexo de la memoria descriptiva correspondiente a la estructura e instalaciones 
generales del Edificio. 
 
 
1.2 CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
A continuación se recogen las características y condiciones que reunirá la obra y 
materiales principales en ellas empleados. 
Las obras a que se refiere el presente proyecto son de nueva planta en su  
integridad, no existiendo parte alguna de aprovechamiento de edificaciones anteriores ni 
en lo referente a unidades de obra ni a ninguno de los materiales que han de entrar a 
formar parte de la misma. Así pues serán automáticamente rechazados aquellos 
elementos que hayan tenido anterior uso. Del mismo modo, si en las excavaciones o 
movimientos de tierras apareciese algún elemento o fábrica de anteriores edificaciones, 
no serán aprovechadas, siendo demolidas en lo necesario para establecer las unidades 
de obra indicadas en los Planos, salvo que sean de carácter histórico, artístico o 
monumental o que puedan considerarse dentro de la vigente Legislación, en el supuesto 
de hallazgo de tesoros. 
Una vez adjudicadas las obras, el constructor instalará en el terreno una caseta de 
obra. 
En ésta habrá al menos dos departamentos independientes, destinados a oficina y 
botiquín. El primero deberá tener al menos un tablero donde puedan extenderse los 
planos y el segundo estará provisto de todos los elementos precisos para una primera 
cura de urgencia. 
El pago de impuestos o árbitros en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc... cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a 
cargo del Contratista. 
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Los documentos de este proyecto, en su conjunto, con los particulares que  
pudieran establecerse y las prescripciones señaladas en el “Pliego general de 
Condiciones”, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el 
Consejo Superior de los Colegios de Ingenieros Agrónomos y adoptado por la 
dirección General de Ingenieros Agrónomos, así como las Normas Tecnológicas que 
serán de obligado cumplimiento en su total contenido, cuanto no se oponga a las 
anteriores, constituyen un contrato que determina y regula las obligaciones y derechos 
de ambas partes contratantes, los cuales se comprometen a dirimir las divergencias 
que pudieran surgir hasta su total cumplimiento, por amigables componedores, 
preferentemente por el Ingeniero Agrónomo Director de obra, a quien se considerará 
como única persona técnica para las dudas e interpretaciones  del presente Pliego, o 
en su defecto, el Ingeniero designado por la Delegación del Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de la zona y en último extremo a los tribunales competentes, a 
cuyo fuero se someten ambas partes. 
El Contrato se formalizará como documento privado o público a petición  de 
cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. En el Contrato se 
reflejará las particularidades que convengan ambas partes, completando o modificando 
lo señalado en el presente Pliego de Condiciones, que quedará incorporado al Contrato 
como documento integrante del mismo. 
 
 
1.3 DE LOS MATERIALES Y SUS APARATOS, SU PROCEDENCIA 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de toda clases 
en los puntos que le parezca conveniente, siempre que reúnan las condiciones exigidas 
en el contrato, que estén perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen, y 
sean empleados en obra conforme a las reglas del arte, a lo preceptuado en el Pliego de 
Condiciones y a lo ordenado por el Ingeniero Agrónomo Director. 
Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un 
origen preciso y determinado, en cuyo caso, este requisito será de indispensable 
cumplimiento salvo orden por escrito en contrario del Ingeniero Agrónomo Director. 
Como norma general el Contratista vendrá obligado a presentar el Certificado de 
Garantía o Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes materiales destinados a  
la ejecución de la obra. 
Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la 
construcción  del presente  proyecto,  habrán  de reunir  las condiciones exigidas  por  el 
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Pliego de Condiciones varias de la Edificación,  compuesto  por el Centro Experimental 
de Arquitectura, y demás Normativa vigente que serán interpretadas en cualquier caso 
por el Ingeniero Agrónomo Director de la Obra, por lo que el Ingeniero podrá rechazar 
material o unidad de obra que no reúna las condiciones exigidas, sin que el Contratista 
pueda hacer reclamación alguna. 
 
 
1.4 PLAZO DE COMIENZO Y DE EJECUCIÓN 
      El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quince día siguientes 
a la fecha de la adjudicación definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a la Dirección 
Técnica, del día que se propone inaugurar los trabajos, quien acusará recibo. 
Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que se fije 
en la adjudicación a contar desde igual fecha que en el caso anterior. No se considerará 
motivo de demora de las obras la posible falta de mano de obra o dificultades en la 
entrega de los materiales. 
 
 
1.5 SANCIONES POR RETRASO DE LAS OBRAS 
Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente 
concluidas las obras y en disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, 
dentro del plazo previsto en el artículo correspondiente, la propiedad oyendo el parecer 
de la Dirección Técnica, podrá reducir de las liquidaciones, fianzas o emolumentos de 
todas clases que tuviese en su poder las cantidades establecidas según las cláusulas 
del contrato privado entre Propiedad y Contrata. 
 
 
1.6 OBRAS DE REFORMA Y MEJORA 
Si por decisión de la Dirección Técnica se introdujesen mejoras, presupuesto 
adicionales o reformas, el Constructor queda obligado a ejecutarlas, con la baja 
correspondiente conseguida en el acto de la adjudicación, siempre que el aumento no 
sea superior al 10% del presupuesto de la obra. 
 
 
1.7 TRABAJOS DEFECTUOSOS 
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las 
condiciones generales exigidas en el Pliego de Condiciones Generales de índole técnica 
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del "Pliego de Condiciones de la Edificación" y realizará todos los trabajos contratados 
de acuerdo con lo especificado en dicho documento, y en los demás que se recogen en 
este Pliego. 
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es el 
único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en estos pueda existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servir de excusa, ni le 
otorgue derecho alguno, la circunstancia de que por el Ingeniero Director o sus 
auxiliares, no se le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de 
que le hayan sido valoradas las certificaciones parciales de obra, que  siempre  se 
supone que se extienden y abonan a buena cuenta. Así mismo será de su 
responsabilidad la correcta conservación de las diferentes partes de la obra, una vez 
ejecutadas, hasta su entrega. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Agrónomo Director o 
su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos efectuados, o que 
los materiales empleados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de ejecución de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción 
definitiva, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo preceptuado y todo ello a expensas de la Contrata. 
En el supuesto de que la reparación de la obra, de acuerdo con el proyecto, o su 
demolición, no fuese técnicamente posible, se actuará sobre la devaluación económica 
de las unidades en cuestión, en cuantía proporcionada a la importancia de los defectos y 
en relación al grado de acabado que se pretende para la obra. 
En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o cuando estas 
sean de gran importancia, la Propiedad podrá optar, previo asesoramiento de la 
Dirección Facultativa, por la rescisión de contrato sin perjuicio de las penalizaciones que 
pudiera imponer a la Contrata en concepto de indemnización. 
 
 
1.8 VICIOS OCULTOS 
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 
reconocer los trabajos que crea defectuosos. 
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Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta del 
Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a 
cargo del propietario. 
 
 
1.9 RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
Una vez terminada la totalidad de las obras, se procederá a la recepción provisional, 
para la cual será necesaria asistencia de un representante de la Propiedad, de los 
Ingenieros Directores de las obras y del Contratista o su representante. Del resultado de 
la recepción se extenderá un acta por triplicado, firmada por los tres asistentes legales 
antes indicados. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr 
en dicha fecha el plazo de garantía de un año. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta 
y se especificarán en la misma los defectos observados, así como las instrucciones al 
Contratista, que la Dirección Técnica considere necesarias para remediar los efectos 
observados, fijándose un plazo para subsanarlo, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción 
provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con 
pérdidas de fianza, a no ser que se estime conveniente se le conceda un nuevo e 
improrrogable plazo. 
Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la entrega por 
parte de la Contrata a la Dirección Facultativa de la totalidad de los planos de obra 




1.10 PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía de las obras terminadas será de UN AÑO para acabados, 
TRES años para instalaciones y DIEZ para estructura, transcurrido el cual se efectuará 
la recepción definitiva de las mismas, que, de resolverse favorablemente, relevará al 
Constructor de toda responsabilidad de conservación, reforma o reparación. 
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Caso de hallarse anomalías u obras defectuosas, la Dirección Técnica concederá un 
plazo prudencial para que sean subsanadas y si a la expiración del mismo resultase que 
aun el Constructor no hubiese cumplido su compromiso, se rescindirá el contrato, con 




1.11 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE  
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, comprendido entre  la 
recepción parcial y la definitiva correrán a cargo del Contratista. En caso de duda será 




1.12 RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva, con las 
mismas formalidades de la provisional. Si se encontraran las obras en perfecto estado 
de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente y quedará el Contratista 
relevado de toda responsabilidad administrativa quedando subsistente la 
responsabilidad civil según establece la Ley. 
En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la 
recepción provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad 
alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía y siendo obligación suya 




1.13 DIRECCIÓN DE OBRA 
Conjuntamente con la interpretación técnica del proyecto, que corresponde a la 
Dirección Facultativa, es misión suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las 
obras se realicen, y ello con autoridad técnica legal completa sobre las personas y cosas 
situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de las obras, e 
instalaciones anejas, se lleven a cabo, si considera que adoptar esta resolución es útil y 
necesaria para la buena marcha de las obras. 
El Contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la ejecución de la obra, que 
las que provengan del Director de Obra o de las personas por él delegadas. 
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1.14 OBLIGATORIEDAD DE LA CONTRATA 
Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a la 
Contrata, a este Pliego de Condiciones y a las órdenes e instrucciones que se dicten por 
el Ingeniero Director o ayudantes delegados. El orden de los trabajos será fijado por 
ellos, señalándose los plazos prudenciales para la buena marcha de las obras. 
El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc... así como 
una caseta en la obra donde figuren en las debidas condiciones los documentos 
esenciales del proyecto, para poder ser examinados en cualquier momento. Igualmente 
permanecerá en la obra bajo custodia del Contratista un "libro de órdenes", para cuando 
lo juzgue conveniente la Dirección dictar las que hayan de extenderse, y firmarse el 
"enterado" de las mismas por el Jefe de obra. El hecho de que en dicho libro no figuren 
redactadas las ordenes que preceptora mente tiene la obligación de cumplir el 
Contratista, de acuerdo con lo establecido en el "Pliego de Condiciones" de la 
Edificación, no supone eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que 
sean inherentes al Contratista. 
Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y locales 
para almacenes adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones 
exigidas en el lugar y sitio que tenga por conveniente, pero reservándose el propietario, 
siempre por sí o por intermedio de sus técnicos, el derecho de comprobar que el 
contratista ha cumplido sus compromisos referentes al pago de jornales y materiales 
invertidos en la obra, e igualmente, lo relativo a las cargas en material social, 
especialmente al aprobar las liquidaciones o recepciones de obras. 
La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de 
acuerdo con el presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas durante su 
marcha, podrá ordenar su inmediata demolición o su sustitución hasta quedar, a su 
juicio, en las debidas condiciones, o alternativamente, aceptar la obra con la 
depreciación que estime oportuna, en su valoración. 
Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se aprecie la 
existencia de vicios ocultos, aunque se hubieran recibido provisionalmente. 
Son obligaciones generales del Contratista las siguientes: 
-Verificar las operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega de las 
referencias por la Dirección de la Obra. 
-Firmar las actas de replanteo y recepciones. 
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-Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las 
observaciones que estime justas, sin perjuicio del derecho que le asiste para examinar y 
comprobar dicha liquidación. 
-Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, aunque no esté expresamente estipulado en este pliego. 
-No podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin autorización escrita de 
la Dirección, no reconociéndose otra personalidad que la del Contratista o su 
apoderado. 
-Se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal necesario a juicio de 
la Dirección Facultativa. 
-No podrá, sin previo aviso, y sin consentimiento de la Propiedad y Dirección 
Facultativa, ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o entidad. 
 
 
1.15 RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATA 
Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, además de las expresadas las de: 
- Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los operarios, 
tanto en la construcción como en los andamios, debiendo atenerse a lo dispuesto en la 
legislación vigente sobre accidentes de trabajo y demás preceptos, relacionados con la 
construcción, régimen laboral, seguros, subsidiarios, etc... 
- El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en 
general será responsable de la correcta ejecución de las obras que haya contratado, sin 
derecho a indemnización por el mayor precio que pudieran costarle los materiales o por 
erradas maniobras que cometiera, siendo de su cuenta y riesgo los perjuicios que 
pudieran ocasionarse. 
 
1.16 OBRAS OCULTAS 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos e indispensables para que 
queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose uno al propietario, otro al Ingeniero Director y el tercero al Contratista, 
firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables para efectuar las 
mediciones. 
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1.17 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
El Contratista estará obligado a redactar un plano completo de Seguridad y Salud 
específico para la presente obra, conformado y que cumplan las disposiciones vigentes, 
no eximiéndole el incumplimiento o los defectos del mismo de las responsabilidades de 
todo género que se deriven. 
Durante las tramitaciones previas y durante la preparación, la ejecución y remate de 
los trabajos que estén bajo esta Dirección Facultativa, serán cumplidas y respetadas al 
máximo todas las disposiciones vigentes y especialmente las que se refieren a la 
Seguridad y salud en el Trabajo, en la Industria de la construcción, lo mismo en lo 
relacionado a los intervinientes en el tajo como con las personas ajenas a la obra. 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los 
trabajos de la obra, el Contratista se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la 
legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin 
que por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad ni la Dirección Facultativa, 
por responsabilidad en cualquier aspecto. 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o 
descuido sobrevinieran, tanto en la propia obra como en las edificaciones contiguas. 
Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y, de 
todos los daños y perjuicios que puedan causarse en los trabajos de ejecución de la 
obra, cuando a ello hubiera lugar. 
Para todo esto se debe cumplir una serie de normativas: 
- Ley de contratas del estado aprobadas por la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 
- Pliego y prescripciones técnicas generales vigentes del M.O.P.T. 
- NBE y NTE 
- EHE-08 para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado. 
- Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión . REAL DECRETO  
842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión 
-        El Real Decreto 805/1993, de 28 de mayo, por el que se aprueba la    
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado 
(EP-93). 
-        Resolución general de instrucciones  para  la construcción del 1 de agosto del 
2007 mediante el artículo 165. 
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En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el 
curado de hormigón en obra, todas las aguas mencionadas como aceptables por 
la práctica. 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteren 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas 
las que tengan un PH inferior a 5. 
Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro 
(15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO, rebase 14 gr. 
por litro (1.000 PPM); las que contengan ión cloro en proporción superior a 6 gr. por 
litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de 
carbono y, finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en 
cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM). 
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán 
realizarse en la forma indicada en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, 
UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 
Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura 




La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido 
fino no excederá de los límites que se indican en el cuadro que a continuación se 
detalla. 
Cantidad máxima en 
% del peso total de la 
muestra. 
 
Terrones de arcilla...............1,00 
Determinados con arreglo al método 
ensayo UNE 7133................... 
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Material retenido por el tamiz 0,063 
UNE 7050 y que flota en un líquido 










Compuestos de azufre, expresados en 






Determinados con arreglo al método 
  





2.3 GRAVAS PARA HORMIGONES 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso 
no excederá de los límites que se indican en el cuadro siguiente: 
Cantidad máxima de 




Terrones de arcilla............... 
 
 
Determinados con arreglo al método 
0,25 






Determinados con arreglo al método 
 
de ensayo UNE 7134................           0,063 
 
 
Material retenido por el tamiz 
UNE 7050 y que flota en un liquido 
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de peso especifico 2. 1,00 
 
 
Determinados con arreglo al 
método de ensayo UNE 
7244.................... 
 
Compuesto de azufre, 
expresados en SO  y referidos al 
ácido seco. 
 
Determinados con arreglo al método de 




El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 
perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará 
con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias 
siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que son estables, es decir, 
que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se 
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7234. 
Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la 




2.4 CEMENTOS UTILIZABLES 
El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego 
de Condiciones para la recepción de Conglomerados Hidráulicos, con tal de que sea de 
una categoría no inferior a la de 32,5 N/mm2 y no superior a 52,5 N/mm2 y satisfaga las 
condiciones que en dicho Pliego se prescriben. Además el cemento deberá ser capaz de 
proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se exigen en el artículo 10º de la 
Instrucción EHE-08 . 
El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto en cada caso, de justificación 
especial, fijándose por la Dirección Facultativa los controles a los que deberá ser 
sometido. 
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En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el 
conglomerante. Conviene que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los 





El yeso negro estará bien cocido y molido, limpio de tierras y no contendrá más del 
7 y medio por 100 de granzas. Absorberá al amasarlo una cantidad de agua igual a su 
volumen y su aumento al fraguar no excederá de una quinta parte. El coeficiente de 
rotura por aplastamiento de la papilla de yeso fraguado no será inferior a 80 kg. por cm2. 
a los veintiocho días. 
Se ajustarán a las condiciones fijadas para el yeso en sus distintas designaciones, 
en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las 




Los hormigones se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen en el 
correspondiente presupuesto y su docilidad será la necesaria para que no puedan 
quedar coqueras en la masa del hormigón sin perjuicio de su resistencia. 
Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón 
que se emplee de acuerdo con las condiciones del control de calidad previsto, 
observándose en su confección análogas características de apisonado y curado que en 
la obra. 
Dichas probetas se romperán a los siete y veintiocho días de su fabricación, siendo 
válidos los resultados de este último plazo a los efectos de aceptación de la resistencia. 
Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada 
la parte de obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas 
directamente de la misma obra den una resistencia superior a la de las probetas de 
ensayo. Si la obra viene a ser considerada defectuosa, vendrá obligado el contratista a 
demoler la parte de la obra que se le indique por parte de la Dirección Facultativa, 
rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución. 
Todos estos gastos de ensayos, ejecución y rotura de probetas serán por cuenta del 
Contratista. 
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Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa 
mantener su humedad, mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de 
siete días, durante los cuales se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, 
regándolas directamente, o después de abrirlas con un material como arpillera, etc... 
que mantenga la humedad y evite la evaporación rápida. 
Los hormigones que se empleen en esta obra cumplirán las condiciones que se exigen 
en la Instrucción EHE-08 . 
Deben de cumplir el CTE DB SE A 
 
 
2.7 ACEROS PARA ARMAR 
El acero, para las armaduras de piezas de hormigón, será corrugado de primera 
calidad, fibroso, sin grietas ni pajas, flexibles en frío y en modo alguno agrio o 
quebradizo. Tendrán que llevar el sello de conformidad de CIETSID. Y sus 
características y métodos de ensayo vendrán definidas por la norma UNE-36088. Tanto 
las barras y alambres como las piezas férricas, no presentarán en ningún punto de su 
sección estricciones superiores al 2,5%. 
Aquellos que sean empleados en elementos estructurales de hormigón armado 
deberán cumplir las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE-08 . 
 
 
2.8 ACEROS LAMINADOS 
Los perfiles laminados y todas sus piezas auxiliares de empalme o acoplamiento, 
se ajustarán a las prescripciones contenidas en las normas así como la UNE-14035. 
El director de la obra podrá realizar a costa del Adjudicatario todos los análisis o 
investigaciones que estime necesarias para comprobar su composición y condiciones de 
trabajo. 
Las condiciones de trabajo mínimas de los perfiles laminados serán: 
- Acero tipo: S- 275. 
- Límite elástico: 2.750 kg. /cm2. 
- Tensión máxima admisible de trabajo: 1.750 kg. /cm2  
Que cumplan el NTE 
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Serán inalterables a la acción de los ácidos, salvo el fluorhídrico, ofreciéndose 
incoloros, sin aguas ni vetas así como tampoco burbujas, rayas y demás defectos. 
Sus cualidades serán las establecidas en el presupuesto, debiendo aportarse y 
recibirse con la máxima pulcritud y esmero. 
Sus condiciones y calidades se ajustarán a las normas, NTE-FVE, NTE-FVP, NTE- 
FVT, PIET-70 y UNE 43015. 
 
 
2.10 PINTURAS Y BARNICES 
Todas las sustancias de uso en pintura serán de superior calidad. Los colores 
preparados reunirán las condiciones siguientes: 
a) Facilidad de extenderse y cubrir las superficies a que se apliquen. 
b) Fijeza en la tinta o tono. 
c) Insolubilidad del agua. 
d) Facilidad de incorporarse y mezclarse en proporciones cuales quiera con aceites, 
colas, etc... 
e) Inalterabilidad a la acción de otros colores, esmaltes o barnices. 
Los aceites y barnices, a su vez, responderán a la calidad siguiente: 
a) Serán inalterables a la acción de los agentes atmosféricos. 
b) Conservarán y protegerán la fijeza de los colores. 
c) Acusarán transparencia y brillo perfectos, siendo rápido su secado. 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad fijadas en la NTE-Pinturas, y las normas UNE que en ella se indican, así como 
otras disposiciones urgentes, relativas a la fabricación y control industrial. 
 
 
2.11 MATERIALES NO CORRUGADOS EN ESTE PLIEGO 
Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y 
fuese necesario utilizar, reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio 
de la Dirección Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de 
la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el 
“Pliego general de Condiciones”, compuesto por el Centro Experimental de 
Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Ingenieros 
Agrónomos  y  adoptado  por  la  dirección  General  de  Ingenieros Agrónomos.
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Así mismo serán de preferente aceptación aquellos que estén en posesión del 
Documento de Idoneidad Técnica. 
 
 
2.12 TUBOS PARA SANEAMIENTO 
En general, los tubos empleados para la ejecución de saneamiento deberán 
satisfacer las condiciones mínimas siguientes: 
Serán perfectamente lisos, circulares, de generatriz recta y bien calibrados. No se 
admitirán los que tengan ondulaciones o desigualdades mayores de cinco milímetros, ni 
rugosidades de más de un milímetro de espesor. 
Deberán poder resistir como mínimo una presión hidrostática de prueba de dos 
atmósferas, sin presentar exudaciones, poros o quiebras de ninguna clase. 
En los tubos de hormigón centrifugado los distintos materiales que entran en su 
fabricación deberán cumplir las prescripciones que para ellos se indicaban en los 
apartados correspondientes. 
Los tubos de gres deberán ser absolutamente impermeables y su uso quedará 
supeditado a su facilidad o resistencia al resquebrajamiento como consecuencia de 
asientos y dilataciones. La cocción de tubos y piezas de gres será perfecta, sin que se 
produzcan deformaciones o caliches, y su sección en fractura será vítrea, homogénea, 
compacta y exenta de oquedades. Serán inalterables, por la acción de los ácidos, y la 
absorción de agua no será superior al 5% de su peso. A efectos de pruebas de ensayo, 
cumplirán lo especificado en las Normas UNE-41009 y 41010 a 41015 inclusive. 
 
 
2.13 TERRAZOS Y BALDOSAS 
Tanto en lo que respeta a las características de los materiales que entran en su 
fabricación, como a las condiciones que han de cumplir en cuanto a dimensiones, 
espesores, rectitud de aristas, alabeos, etc. para su aceptación serán de aplicación las 
consideraciones del Pliego de la Dirección General de Arquitectura y las Normas 
Tecnológicas RST-Terrazos y RSB-Baldosas. 
 
 
2.14 BALDOSINES CERÁMICOS, AZULEJOS, PLAQUETAS CERÁMICAS 
Análogamente al punto de terrazos, por lo que respeta a las características de los 
materiales empleados en su fabricación, como a las condiciones que han de cumplir en 
lo que atañe a la geometría de las piezas, serán de aplicación las consideraciones del 
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Pliego de la Dirección General de Arquitectura, y las Normas Tecnológicas RPA- 
Alicatados y RSB-Baldosas. 
 
 
2.15 AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y 
de calidad fijadas en la Normativa vigente, viniendo obligado el Contratista a presentar 
el correspondiente Certificado de Garantía expedido por el fabricante. 
Serán de preferente aceptación por parte de la Dirección Facultativa aquellos 
productos que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica. 
 
 
2.16 MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIÓN 
Los materiales de tipo bituminoso que se utilicen en la ejecución de 
impermeabilizaciones cumplirán las especificaciones reflejadas en los capítulos II al V, 
ambos inclusive. 
Los fabricantes cumplimentarán lo que se especifica en esta Norma en cuanto a la 
designación de sus productos y garantizaran que el material que suministran cumple 
todas las condiciones que corresponden a la clase designada. 
Los materiales que no sean de tipo bituminoso, cumplirán con la Normativa actual, y 
deberán estar en posesión de Documento de Idoneidad Técnica acreditativa de su 
bondad para el comportamiento que se le requiere. Asimismo el Contratista presentará 
Certificado de Garantía de que el producto cumple con los ensayos que amparan el 




Los perfiles de aluminio que se utilicen para la ejecución de las diferentes unidades 
constructivas serán de fabricación por extrusionado, y estarán sometidos a procesos de 
anodizado. El contratista deberá presentar Certificado de Garantía, en el que se haga 
constar por el fabricante el cumplimiento de estas condiciones así como del espesor de 
la capa anódica, y el procedimiento de coloración. 
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2.18 PANELES DE CHAPA PLEGADA PARA FACHADAS Y CUBIERTAS 
El material base será acero laminado en frío y proceso continuo, y galvanizado por 
el procedimiento SENDZIMIR, que garantice la resistencia a la corrosión y asegure su 
inalterabilidad a las mas fuertes deformaciones. Los tratamientos de pintura y  
plastificado se realizarán por procesos tecnológicos que mantengan sus características 
a las mejoren. 
Tendrán preferencia en su aceptación aquellos que estén en posesión del 
Documento de Idoneidad Técnica. 
El Contratista deberá presentar Certificado de Garantía en el que se haga constar 
por el fabricante el cumplimiento de estas condiciones y los métodos de ensayo 
seguidos para su constatación. 
Debe cumplir la siguiente normativa:  
CTE DB SE AE 
NTE-QTF “cubiertas de fibrocemento” NTE-QTG “galvanizados” 
NTE-QTL “de aleaciones ligeras” 




Los distintos productos para el relleno o sellado de juntas deberán poseer las 
propiedades siguientes: 
- Garantía de envejecimiento. 
- Impermeabilización. 
- Perfecta adherencia a distintos materiales. 
- Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presión. 
- Capacidad de deformación reversible. 
- Fluencia limitada. 
- Resistencia a la abrasión. 
- Estabilidad mecánica ante las temperaturas extremas. 
A tal efecto el Contratista presentará Certificado de Garantía del fabricante en el que 
se haga constar el cumplimiento de su producto de los puntos expuestos. 
La posesión de Documento de Idoneidad Técnica será razón preferencial para su 
aceptación. 
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3 Pliego de condiciones técnicas que ha de cumplir la 
ejecución 
El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se 
ajustará a las especificaciones de la Normativa vigente aplicándose con preferencia las 
siguientes: 
- Normas Tecnológicas NTE. 
- EHE-08 09. 
- CTE DB SE A 
Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y control 
de la correcta ejecución de las distintas unidades del Proyecto, con el fin de que la 
calidad se atenga a las especificaciones que sobre ellas se prevenga en las distintas 
Normas que sirven de apoyo y guía del proceso Constructivo. La aceptación o no de las 
partes ejecutadas será independiente de que estas hayan sido o no certificadas, puesto 
que en todo caso las certificaciones deben ser consideradas como "a buena cuenta". 
 
 
3.1 CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN 
 
 
3.1.1 Movimiento de tierras 
Los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc... se ejecutarán con las 
dimensiones, pendientes y características que se fijan así como los materiales 
señalados en medición. 
 En caso de que fuera necesario apuntalar, entibar o realizar cualquier medida de 
precaución o protección de las obras, el Contratista vendrá obligado a realizarlas de 
acuerdo con las necesidades del momento y con las órdenes de la Dirección Facultativa.       
La profundidad de cimentación, será la necesaria hasta encontrar terreno firme, sea 
más  o  menos  que  la  calculada  en  el  proyecto,  abonándose  por  unidad  de  obra 
resultante. No se procederá al mezclado sin orden expresa de la Dirección. 
Diariamente se comprobarán los entibados, para evitar posibles tumbos, en cuyo 
caso y de producirse desgracias personales o daños materiales, será de exclusiva 
responsabilidad de la Contrata. 
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Si se presentasen agotamientos, se adoptarán las medidas convenientes para su 
ejecución por administración, salvo pacto en contrario. 
Se cumplirá la siguiente normativa: 
NTE-AD “acondicionamiento del terreno y desmontes” 
NTE-ADE “explotaciones” 
NTE-ADV “vaciados” 
NTE-ADZ “zanjas y pozos” 
 
 
3.1.2 Pocería y saneamiento 
Las obras de alcantarillado, atarjeas, pozos, registros, etc... se harán asimismo con 
los materiales marcados en medición y con las dimensiones y pendientes fijadas para 
cada caso, previos los replanteos que corresponden. 
El ancho de la zanja para alojar los tubos de saneamiento será el necesario para 
poder ejecutar los trabajos de ejecución sin entorpecimientos. Estos se apoyarán sobre 
el material apropiado que recogerá la unidad correspondiente en medición y se 
rellenarán con tierras por tongadas de 20 cm. 
Las arquetas y los pozos de saneamiento se bruñirán al interior con las aristas 
redondeadas y con pendientes hacia el tubo de salida. Antes de su ejecución se 
replantearán en situación y nivelación de acuerdo con la pendiente indicada. 
Las arquetas no se taparán herméticamente hasta que se haya procedido a su 
perfecta limpieza y control. 
Todos los materiales se protegerán perfectamente durante el transporte, uso y 
colocación de los mismos. 
Debe cumplir esta normativa: 
NTE “saneamientos y drenajes y arenamientos” en la orden de 15 de 
Septiembre 1986 M.O.P. 
NTE-ISS “instalaciones de salubridad y saneamiento” NTE-ISD “depuración y 
vertido” 
NTE-ISA “alcantarillados” 
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3.1.3 Cimentación de zanjas y zapatas 
La cimentación se replanteará de acuerdo con los planos correspondientes con 
toda exactitud, tanto en dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano de 
cimentación. 
Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedarán perfectamente 
recortados, limpios y nivelados, realizando todas las operaciones de entibación que  
sean necesarias para su perfecta ejecución y seguridad. 
En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicación del vaciado solo se 
tendrá en cuenta las dimensiones que figuran en el plano de cimentación, debiendo 
retirar las tierras sobrantes. 
Antes de hormigonar se dejarán previstos  los pasos de tuberías  correspondientes, 
se colocarán las armaduras según los planos de estructura tanto de las zapatas como 
de los arranques de muros y pilares, y de los diámetros y calidad indicados en 
mediciones y estructura. 
El hormigón de limpieza tendrá un grueso mínimo de 5 cm. siendo apisonado y 
nivelando antes de colocar las armaduras. 
No se procederá al macizado de las zanjas y zapatas hasta tanto no hayan sido 
reconocidas por la Dirección Facultativa. 
Las soleras tendrán el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en las 
unidades de obra correspondientes, tanto de base como de sub-base, no permitiéndose 
para este último caso el empleo de escombros. Se dejarán las juntas de dilatación que 
se indiquen bien en planos o por la Dirección Facultativa. 
Cumpliendo la normativa: 
NTE-CSZ “cimentaciones superficiales zapatas” 
NTE-CSC “cimentaciones superficiales zapatas cornales” NTE-CSL 




La estructura cumplirá con todas las normas en vigor, en cuanto a valoración de 
cargas, esfuerzos, coeficientes de seguridad, colocación de elementos estructurales y 
ensayos y control de la misma según se especifica en las hojas adjuntas. Cumplirán las 
condiciones que se exigen en las Instrucciones EHE-08 Y CTE DB SE A. 
No obstante, se incluyen una serie de condiciones de ejecución que habrán de 
verificarse en la elaboración, colocación y construcción definitiva de la misma. 
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Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados serán del diámetro, clase 
y tamaño especificado en los planos de estructura. 
Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto en 
planta como en altura y tamaños, antes de proceder a la colocación y construcción 
definitiva de la misma. 
Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados serán del diámetro, clase 
y tamaño especificado en los planos de estructura. 
Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto en 
planta como en altura y tamaños, antes de proceder a la colocación de encofrados, 
apeos y demás útiles de ayuda. 
Todos los hierros de la estructura, su despiece y colocación se comprobarán antes y 
después de estar colocados en su sitio, tanto en encofrados como en apeos, no 
procediéndose a su hormigonado hasta que no se haya verificado por la Dirección 
Facultativa. 
Se comprobará en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de todos los 
elementos tanto de encofrado como de estructura. 
En las obras de hormigón armado se regarán todos los encofrados antes de 
hormigonar, debiéndose interrumpir éste en caso de temperaturas inferiores a 5º. 
Durante los primeros 7 días como mínimo será obligatorio el regado diario, y no se 
desencofrará antes de los 7 días en caso de pilares y muros, y de 15 días en caso de 
vigas, losas y forjados reticulados, no permitiéndose hasta entonces la puesta en carga 
de ninguno de estos elementos de la estructura. 
En los forjados de tipo cerámico o de viguetas, se procederá al macizado de todas 
las uniones del mismo con vigas y muros en una dimensión no inferior a 50 cm. del eje 
del apoyo, así como a la colocación de los hierros de atado y de refuerzo para cada 
vigueta de acuerdo con los planos de estructura, y detalles, incorporándose también el 
mallazo de reparto. 
Las entregas de las viguetas tanto de forjados como de cargaderos serán como 
mínimo de 15 cm. 
En las estructuras de perfiles laminados se pintarán con minio todas las partes de la 
misma que no vayan cubiertas por el hormigón, y se ejecutarán con todas las 
condiciones estipuladas en la normativa vigente. 
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Las obras de fábrica de ladrillo, habrán de ejecutarse con toda perfección y esmero. 
Tendrán las dimensiones y espesores marcados en planos y medición. Llevarán las 
juntas verticales encontradas, y a nivel las horizontales, siendo su reparto como mínimo 
de veinte en metro. Los aparejos corresponderán a las necesidades de cada caso. Los 
ladrillos se sentarán a restregón, previamente humedecidos, cuidando que el mortero 
refluya por todas sus juntas. En los casos de discontinuidad se dejarán los muros 
escalonados para trabar con las fábricas siguientes. 
Las bóvedas, arcos, etc... se ejecutarán sobre cimbra, con la precaución de aflojarla 
al terminar, para su perfecto asiento. Las bóvedas tabicadas, las bovedillas y forjados, 
llevarán las roscas, material y mortero que se indiquen en medición. 
Las cornisas, repisas, impostas y voladizos, serán de la clase y fábrica que se 
marque, cuidando de su perfecta trabazón con el resto de las fábricas. 
 
Las subidas de humos, conductos y registros, tendrán en general las secciones 
marcadas, así como las alturas y remates que al efecto se señalen. 
La tabiquería se ejecutará con la clase de ladrillo y material indicado, haciendo su 
asiento con la clase de mortero que figure en medición. Todos sus paramentos 
quedarán perfectamente planos, sin alabeos y sus aristas regularizadas, para poder 
recibir los guarnecidos y tendidos con la menor cantidad posible de material, previa 
colocación nivelada de los correspondientes guarda vivos. 
Todos los guarnecidos y tendidos estarán perfectamente planos, procediéndose a su 
ejecución por medio de maestras con separaciones máximas de 2 m. 
Los abultados de peldaños se podrán ejecutar con fábrica de ladrillo o con recrecido 
de la losa de hormigón en cuyo caso estará incluido en el precio y se comprobará 
perfectamente su ejecución de acuerdo con los planos correspondientes. 
La composición de los respectivos morteros, será la señalada en medición y 
presupuesto para cada caso. 
Los distintos tipos de cubiertas se ajustarán a las diferentes Normas Tecnológicas 
que le son de aplicación en función del material base y de acabado. 
Debe cumplir la siguiente normativa: 
NTE-RPA “revestimientos de parámetros y alicatados” NTE-RPP “revestimiento 
de pintura” 
NTE-RPR “revestimientos de parámetros. Revocos” 
NTE-RSS “revestimientos de suelos y escaleras. Soleras” 
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NTE-RSB “revestimiento de suelos y escaleras. Terrazos”  




Los distintos revestimientos y pavimentos vendrán definidos en las unidades de 
mediciones, y en cuanto a su ejecución se regirán por las Normas Tecnológicas 
correspondientes. 
Los paramentos interiores guarnecidos de yeso negro maestreado se realizarán con 
maestras cada 2 metros y en los ángulos y esquinas se realizarán maestras dobles a fin 
de que se salgan rectos los vivos y rincones. Sobre el guarnecido se hará el tendido de 
llana con yeso blanco tamizado, lavándolo después perfectamente. 
Los enfoscados se harán con mortero de cemento en proporción indicada en la 
unidad de obra y de la misma forma que los tendidos. Los revocos pétreos se harán con 
arena de río, cemento y árido de piedra de mármol, quitando la capa de cemento 
superficial una vez fraguada dejando a la vista el grano de piedra. 
Los nevados a la cal, se harán mezclando la cal apagada con arena de grano 
grueso. 
Todos los revestimientos tanto en paredes como en techos serán resistentes a las 
heladas en función de sus características. 
Los alicatados y pavimentos serán los indicados en las definiciones y mediciones, 
cumpliéndose las calidades por parte de las casas suministradoras de acuerdo con las 
normas exigibles. 
Previa a su colocación se hará un replanteo para comprobar el despiece y así evitar 
las juntas complicadas y roturas, exigiéndose en su ejecución,  uniformidad, 
horizontalidad o verticalidad según los casos y planeidad, desechándose las bolsas, 
coqueras y piezas rotas. 
En la colocación de los rodapiés se cuidarán de que coincidan las juntas de éstos y 
la de los pavimentos. 
En los casos de enrastrelados, enmoquetados y otros pavimentos continuos no se 
colocarán los pavimentos y revestimientos hasta pasados diez días de estar ejecutada la 
solera y capa niveladora, para evitar humedades. 
En todos los casos antes de la ejecución definitiva se presentará a la Dirección 
Facultativa una muestra con una superficie mínima de 1 m2. Tanto para revestimientos 
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3.1.7 Carpintería de armar, de taller y metálica 
Todos los elementos de carpintería de armar que se empleen han de tener las 
dimensiones y escuadrías necesarias para cumplir las condiciones de resistencia que 
hayan de soportar. 
La carpintería de taller y metálica comprenderá las diversas clases de tipos de 
puertas, balcones, ventanas y demás que se faciliten en la memoria. Las espigas, 
acopladuras, molduras, tableraje y demás elementos, cumplirán las normas precisas en 
grueso, dimensiones y demás aspectos. Los contracercos en madera serán de un 
mínimo de 4x7 ó 4x11, según pertenezcan a tabique o tabicón, llevando los cabeceros 
cogote no inferior a 7 cm. 
No se admitirán nudos soltadizos, resquebrajaduras, y uniones encoladas, así como 
golpes de obra, etc.., exigiéndose el lijado de fábrica en caso de madera y miniado en 
metálica y la total terminación de lijado, pintura o barnizado para su certificación como 
unidad ejecutad. Los herrajes de colgar y seguridad tendrán las dimensiones y 
características apropiadas a las superficies y peso de las hojas según las normas a 
aplicar. 
Los zócalos, jambas y tapajuntas serán de las dimensiones y características 
adecuadas, según los planos de detalle exigiendo las mismas condiciones que para el 
resto de la carpintería de taller. 
Debe cumplir la siguiente normativa:  
NTE-PPA “puertas de acero” 
NTE-PPM “puertas de madera” NTE-PPV “puertas de vidrio” 
NTE-PMA “mamparas de madera” 
NTE-PML “mamparas de aleaciones ligeras” 
 
 
3.1.8 Fontanería y aparatos sanitarios 
Los aparatos sanitarios serán los que figuren en los planos y las mediciones, 
exigiéndose la marca, color y calidad definidos, no permitiéndose los aparatos 
defectuosos de fabricación, cambios de color, defectos del baño de porcelana, burbujas, 
poros, pelos o grietas. 
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Se colocarán perfectamente nivelados, sujetos al suelo. 
No se admitirán los alicatados que se estropeen por culpa de la colocación de los 
aparatos o los accesorios, siendo de cuenta del Contratista la reposición de aquellos. 
Toda la grifería será la especificada en mediciones presentándose perfectamente 
unida a los aparatos y comprobándose su puesta a punto, para certificar los aparatos 
sanitarios. 
La instalación de fontanería será la especificada en mediciones presentándose 
perfectamente unida a los aparatos y comprobándose su puesta a punto, para certificar 
los aparatos sanitarios. 
La instalación de fontanería se montará a la vista de los planos definitivos de obra, 
para lo cual presentará la casa instaladora sus correspondientes planos de montaje, 
exigiéndose esta premisa como condición previa. 
La instalación de agua fría y caliente se ejecutará con el material previsto en la 
documentación del proyecto, sin abolladuras, y con las secciones precisas en el cálculo. 
Las uniones entre tramos de tuberías, así como las de estos a los aparatos serán del 
tipo apropiado de acuerdo con la normativa vigente de aplicación en función del material 
de ejecución. 
La instalación de saneamiento se realizará con la tubería prevista en los desagües 
de los aparatos, manguetones y botes sifónicos con espesores adecuados a la 
normativa a aplicar, presentándose sin abolladuras ni cambio de secciones, y cuidando 
con la máxima exigencia las nivelaciones y recorridos horizontales que no excederán de 
1,5 m. 
El saneamiento vertical se realizará con tuberías tipo Drena o similar según 
especifique las mediciones, tratando los tramos enteros con juntas Gibaut o de botella 
según los casos, procurando el mínimo de juntas y uniones. 
El Contratista está obligado a montar los aparatos necesarios para comprobar las 
debidas condiciones de la instalación en todos sus aspectos y como determine la 
Dirección Facultativa, de forma que se asegura la estanqueidad de la instalación para 
pruebas de carga de doble presión que la prevista para el uso normal, la libre dilatación 
y la protección de los materiales. 
Para la ejecución de la red exterior de abastecimiento se asegurará también la 
estanqueidad y la posibilidad de vaciado y purgado de toda ó parte de la red. 
Las tuberías de abastecimiento de agua deberán cumplir en toda su extensión el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua 
que se encuentre en vigor. 
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Debe cumplir la normativa: 
NTE-IFA “instalaciones de fontanería” 
NTE-IFC “instalaciones de fontanería. Agua caliente”  




Los mecanismos de electricidad serán los que figuran en los planos y en las 
mediciones, exigiéndose la marca, color y calidad definidos en aquellos, no 
permitiéndose aparatos defectuosos, decolorados, con fisuras, etc... Toda la instalación 
cumplirá el Reglamento de Baja Tensión, y los distintos conductores tendrán las 
secciones mínimas que en él se prescriben. 
Los mecanismos se instalarán nivelados y a las distancias que indique la Dirección 
Facultativa. 
La instalación definitiva se montará con los planos de la casa montadora en los que 
se incluirán todos los pormenores de la instalación, exigiendo esta premisa como 
condición previa. 
La instalación irá empotrada bajo tubo de policloruro de vinilo, y de acuerdo con 
todas las normas de Baja y Alta Tensión del Ministerio de Industria, en todo lo 
concerniente a tomas de tierra, disyuntores automáticos, simultaneidad, etc... Así como 
a las particulares de la Compañía Suministradora. 
Asimismo las canalizaciones se instalarán separadas 30 cm. como mínimo de las de 
agua, gas, etc... Y 5 cm. como mínimo de las de teléfonos o antenas. 
Respecto a la instalación de conductos para teléfonos, estas se harán de acuerdo 
con las condiciones de la compañía suministradora C.T.N.E. teniendo en cuentas que  
las canalizaciones deberán ir separadas de cualquier otra un mínimo de 5 cm. 
En cualquier caso todos los materiales de la instalación se protegerán durante el 
transporte, uso y colocación de los mismos. 
La instalación de toma de tierra será de uso exclusivo para la puesta a tierra de toda 
la instalación eléctrica y del edificio completo. 
La tensión de contacto será inferior a 24 V. en cualquier masa, y con una resistencia 
del terreno menor de 20 Ohmios. 
Debe de cumplir la siguiente normativa: 
NTE-IEB “instalaciones eléctricas de baja tensión” 
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NTE-IEE “alumbrado exterior”  
NTE-IEI “alumbrado interior” 
NTE-IEP “puesta atierra” 




3.1.10 Evacuación de humos, gases y ventilación 
La evacuación de humos y gases se proyecta por conductos distintos y con 
acometidas desde el aparato a la canalización correspondiente. 
Los conductos previstos serán de total estanqueidad, verticalidad, y sus materiales 
estarán protegidos en los casos necesarios; las canalizaciones estarán separadas de las 
instalaciones paralelas de gas un mínimo de 5 cm. 
Las ventilaciones artificiales estarán ejecutadas por conductos homologados, con 
protección de los materiales en contacto con las demás unidades de obra y en los pasos 
de forjados, etc... 
Debe cumplir la normativa:  
NTE-ISV “ventilación” 




3.1.11 Trabajo de remate, decoración y varios 
Todos los trabajos de remate en sus diversas clases de pavimento, solados, 
alicatados, etc... Se ejecutarán dentro de las calidades en los materiales que se 
expresan, con arreglo a las condiciones mínimas establecidas en los Pliegos Generales. 
Los trabajos de decoración en piedra artificial, yesos, escayolas, etc.., con las 
mejores calidades y con arreglo a las muestras ejecutadas y a los detalles elegidos. 
Las obras de pintura se harán con la clase de materiales que se especifiquen en 
medición, llevando como mínimo una mano de imprimación y dos de color que se 
designe, previa aprobación de las muestras que para cada caso se exijan. 
Cuantas obras se han mencionado y aquellas otras que fuese menester ejecutar, se 
ajustarán en su ejecución a las mejores prácticas, y siempre a las instrucciones que se 
dictan por la Dirección o sus Auxiliares Técnicos de las obras. 
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Todas las memorias de estructura e instalaciones, conjuntamente con la de 
materiales, forman asimismo parte del Pliego de Condiciones, en cuanto a los oficios 




El Contratista queda obligado a realizar los trabajos de ayudas contratados 
porcentualmente o especificados en el presupuesto de contrata, justificando en ambos 
casos a través de partes de trabajo los costos que han supuesto las mismas en caso de 
alcanzar las cifras presupuestadas, las diferencias se descontarán de las certificaciones 
o de la liquidación final. En caso de superarse las previsiones recogidas en contrato el 
contratista no tendrá derecho a reclamar cantidad adicional alguna. 
Se consideran ayudas las siguientes: 
- Apertura de cierre y de rozas. 
- Pasos en muros y forjados. 
- Andamiaje necesario, comprendiendo su montaje, desmontaje y desplazamiento. 
- Mano de obra y maquinaria mecánica para la descarga y desplazamiento de los 
materiales pesados de la obra. 
- Fijación de muros de madera o metálicos, bien sea en obras de fábrica o en falsos 
techos de escayola, etc... 
- Instalaciones de puntos de luz, fuerza y agua, necesarios para la ejecución de las 
instalaciones. 
Por el contrario no se consideran ayudas de albañilería aquellos trabajos que  
puedan ser medibles como unidades de obra y que recogemos a continuación. 
- Excavaciones y rellenos. 
- Construcción de barricadas. 
- Pozos, aljibes, etc... 
- Alineaciones de ventilación, o conductos en obras de fábrica. 
- Repuestos para inspección. 
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4 Pliego de condiciones de índole facultativa 
 
4.1 AUTORIDAD DE LA OBRA 
 
La Contrata no podrá recibir otras órdenes relativas a la obra que las que 
provengan del Director de Obra o de la persona o personas en él delegadas. 
La autoridad sobre la obra corresponde a la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa. Además de la interpretación técnica del proyecto y posibles 
modificaciones, es misión específica suya, la dirección y vigilancia de los trabajos en 
las obras que se realicen, y ello con autoridad legal completa e incluso en todo lo 
previsto específicamente en los Pliegos de Condiciones del Proyecto o en la 
Legislación Administrativa General, sobre las personas, materiales y cualquier 
elemento situado en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de las 
obras e instalaciones anejas se llevan a cabo, si considera que adoptar la resolución 
es útil y necesario para la debida marcha de la obra. 
 
 
4.2 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
4.2.1 Residencia del contratista 
 
Desde que se dé el principio de las obras, hasta su recepción definitiva, el 
Contratista  o un representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al 
de la ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del 
Ingeniero Director y notificando expresamente la persona que durante su ausencia le 
ha de representar en sus funciones. 
 
4.2.2 Oficina del tajo 
En esta oficina se encontrará un ejemplar del Proyecto supervisado, copia del 
Contrato y Libro de Ordenes e Incidencias. 
 Se habilitará por parte del Contratista un lugar a tal efecto. A este lugar acudirán el 
Contratista y la Dirección de obra, inspectores de trabajo, etc. Para tratar los diferentes 
aspectos de la marcha de las obras. 
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4.2.3 Suministro de materiales 
La entidad contratante se reserva el derecho de aportar a la obra aquellos 
materiales o unidades estimen que le beneficien, en cuyo caso se deducirá en la 
liquidación correspondiente la cantidad contratada y con precios de acuerdo o iguales 
al presupuesto aceptado sin deducir gastos generales ni beneficio industrial. 
El Contratista aportará a la mano de obra todos los materiales que precise para la 
elaboración de los trabajos. 
4.2.4 Ejecución de las obras 
 
El Contratista tiene la obligación de ejecutar, esmeradamente, las obras a cumplir, 
estando también obligado a cumplir estrictamente las condiciones estipuladas y, 
cuántas órdenes verbales o escritas le sean dadas por el Ingeniero Director, siempre 
que no vayan en contra del proyecto. 
 
4.2.5 Responsabilidad del contratista 
 
En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el Contratista será el único 
responsable. Asimismo, será responsable ante los tribunales de los accidentes que, 
por inexperiencia o descuido, sobreviniesen en los trabajos, ateniéndose en todo a las 
disposiciones y leyes comunes sobre la materia. 
 
4.2.6 Obligaciones del contratista no expresadas en este pliego 
 
En cuanto a las obras, por el Contratista se ejecutarán las contratadas que figuren 
en los documentos del proyecto, o bien las que se le ordenen ejecutar por la Dirección 
de Obra. Estas obras deben realizarse esmeradamente, cumpliendo todas las  
condiciones estipuladas. 
 
4.2.7 Leyes sociales 
 
El Contratista queda obligado a cumplir cuántas órdenes de tipo social estén 
dictadas  o se dicten, en cuanto tengan relación con la presente obra. 
 
4.2.8 Daños y perjuicios 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, 
a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente 
los daños y perjuicios causados. 
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Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa 
adecuadamente. 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a 
su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 
daños y perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 
4.2.9 Contaminaciones 
   Se tendrá especial cuidado en la recogida de basuras y restos de comida y otros 
que deberán ser enterrados o retirados para su vertido en lugar conveniente. 
El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminación de las 
parcelas y arroyos por efecto de los combustibles, aceites, residuos o desperdicios, o 
cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno. 
4.2.10 Permisos y licencias 
El pago de arbitrios y de impuestos en general, municipales o de otro origen, cuyo 
abono debe hacerse durante el plazo de ejecución de las obras por concepto inherente 
a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata. 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias 
necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a las 
expropiaciones, servidumbres y servicios definidos en el Contrato. 
4.2.11 Personal del contratista 
El Contratista pondrá estos extremos en conocimiento del personal que haya de 
intervenir en la obra exigiendo de los operarios el empleo de los elementos de 
seguridad cuando estos no quieran usarlos. 
Todo operario que, en razón de su oficio, haya de invertir en la obra tiene derecho 
a reclamar del Contratista todos aquellos elementos que, de acuerdo a la Legislación 
vigente y al estudio de Seguridad y Salud, garanticen su seguridad personal durante la 
preparación y ejecución de los trabajos que le fueran encomendados. Es obligación  
del Contratista tenerlos siempre a mano en la obra y facilitarlos en condiciones aptas 
para su uso. 
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El Contratista está obligado a tomar las medidas adecuadas y dotar de los 
elementos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud en la obra. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores y demás normativas legales vigentes en materia laboral. 
El contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados para dicha 
prohibición 
El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del 
Contratista, por motivos de falta de obediencia y respeto, o por causa de actos que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos. 
Las personas indicadas serán a costa del Contratista y deberán ser admitidos por 
la Dirección de Obra, la cual podrá en cualquier momento por causas justificadas, 
prescindir de ellos, exigiendo al Contratista su reemplazo. 
En todo caso, los maquinistas tendrán en cuenta las instrucciones señaladas por  
el Director de Obra, en concreto las relativas a la realización de trabajos, horarios de 
trabajo y evitación de contaminaciones, en concreto en las labores de mantenimiento 
de la maquinaria adscrita a la obra. 
Para todas las operaciones en las que sea necesario el empleo de maquinaria, el 
Contratista deberá atenderlas con personal suficientemente cualificado y 
experimentado. 
Los peones deberán tener suficiente habilidad y destreza en la realización de los 
trabajos  y en el manejo de las herramientas propias del oficio. 
El capataz deberá contar con suficiente experiencia y competencia en la 
realización de trabajos, así como capacidad de mando sobre el personal a él 
encargado y disposición para entender las instrucciones que se le indiquen y hacer  
que se cumplan. En este sentido será condición indispensable que sepa hablar y 
escribir en castellano. 
Los trabajos objeto del proyecto se realizarán empleando el personal adecuado y 
suficiente para cada una de las operaciones recogidas en el Proyecto. 
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4.2.12 Reclamaciones en caso de no ser atendido por el contratista 
 
Ante cualquier conflicto en el que el Contratista adopte posiciones opuestas a las 
mantenidas por la Dirección de Obra, deberá en primera instancia registrarse las 
quejas en el Libro de Órdenes, para así poder ser evaluadas por la Dirección de Obra. 
Una vez obtenida la respuesta de la Dirección, y si aún estima la Contrata que sus 
intereses se ven lesionados, estará en el derecho de recurrir, a instancias superiores 
dentro de la Administración de Castilla y León. 
 
 
4.3 TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
4.3.1 Comprobación del replanteo 
      La ejecución del contrato de obras comenzará con el Acta de comprobación. 
Todos los datos obtenidos se anotarán en el Acta de comprobación de replanteo, la 
cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
De acuerdo con los artículos 110 y 212 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público, una vez aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente  
de contratación de la obra, se procederá a efectuar un replanteo del mismo, el cual 
consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los 
terrenos precisos para su normal ejecución. Asimismo, se deberán comprobar cuántos 
supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar. 
 
 
4.3.2 Fijación de los puntos de replanteo y conservación de los mismos 
 El Contratista se responsabilizara de la conservación de los puntos de replanteo 
que le hayan sido entregados. 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo en el Acta de 
Comprobación del Replanteo; el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose 
una copia al Contratista 
Cuando así se considere necesario para la correcta definición de los tajos, los 
puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcaran mediante sólidas estacas, 
o si hubiere peligro de desaparición, con mojones de hormigón y piedra. 
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La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo: el perímetro de la 
parcela objeto, trazado aproximado del vallado con su puerta y lugar de  
emplazamiento de la granja. 
 
 
4.4 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
4.4.1 Replanteo del detalle de las obras 
 
      El Contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos 
de control o referencia que se requieren. 
El Ingeniero Director aprobara los replanteos de detalle necesarios para la 
ejecución de las obras, y suministrara al Contratista toda la información que precise 
para que aquellos puedan ser realizados. 
 
 
4.4.2 Equipos de maquinaria 
 
 El contratista queda obligado como mínimo a situar en las obras equipos de 
maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas, según se especifica 
en el proyecto. 
El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones  
que deban utilizarse para las obras. 
 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento y quedaran adscritas a la obra durante el curso de la 
ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin 




      Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a las instrucciones que 
dicte el Ingeniero Director de las Obras. 
      Todos los materiales y unidades de obra que el Director de Obra estime, se 
someterán a ensayos, los cuales determinaran si son aptos o no, en cuyo caso se 
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retirarán o repetirán hasta que cumplan las condiciones de este pliego. Levantándose 
acta a tal efecto. 
 
 
4.4.4 Trabajos nocturnos 
 
 Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero 
Director  y realizados solamente en las unidades de las obras que el indique. El 
Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el 




4.4.5 Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 
 
 El Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mala  
ejecución o por deficiente calidad de los materiales empleados, sin que pueda servirle 
de excusa ni otorgarle derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Facultativa 
no le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que haya 
sido valorado en las certificaciones parciales de la obra, que siempre supone que se 
extienden y abonan a buena cuenta. 
Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los 
documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso 
serán abonables, quedando obligado el Contratista a restablecer a su costa 
condiciones primitivas del terreno en cuanto a su topografía, si el Ingeniero Director lo 
exige, y a compensar adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados. 
El Contratista será, además, responsable de los demás daños y perjuicios que por 
esta causa pueden derivarse para el Promotor. Igual responsabilidad acarreara al 
Contratista la ejecución de trabajos que el Ingeniero Director apunte como 
defectuosos. 
En el caso de que los defectos no sean subsanados o cuando éstos sean de gran 
importancia, el Promotor podrá optar, previo asesoramiento de la Dirección  
Facultativa, por la rescisión del contrato sin perjuicio de las penalizaciones que pudiera 
imponer al Contratista en concepto de indemnización. 
En el caso de que la reparación de la obra de acuerdo con el Proyecto, no fuese 
técnicamente  posible,  se  establecerán  las  penalizaciones  necesarias  en  cuantía 
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proporcional a la importancia de los defectos, con relación al grado de acabado que se 
pretende en la obra. 
 
 
4.4.6 Señalización de las obras 
 
 El contratista quedará obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del 
contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que decida el Director de Obra. 
 
 
4.4.7 Plan de obra y orden de ejecución de los trabajos 
 
 Para la ejecución de los trabajos se seguirá el orden establecido en la Memoria. 
 
El Contratista someterá a la aprobación del la Dirección Facultativa, el Plan de 
Obra que hay previsto, en el cual se especificarán los plazos parciales y la fecha de 
terminación de las distintas instalaciones y unidades de obra. Estos plazos serán 
compatibles con lo establecido en la cláusula anterior. 
 
 
4.4.8 Modificaciones de obra 
 
 Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente. 
 
En ningún caso el ingeniero Director o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato, sin la debida aprobación, y 
sin la correspondiente autorización para ejecutarla. 
 
 
4.4.9 Partes e informes 
 
 El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los partes e 
informes establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello. 
4.4.10 Ordenes al contratista 
 
 Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. Aquel 
quedara obligado a firmar el recibí en el duplicado de la orden y en el libro.
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4.4.11 Diario de las obras 
 
 El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que 
preceptivamente tiene la obligación de cumplimentar el Contratista, no supone 
eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherente al 
Contratista, de acuerdo con el presente Pliego 
 
Este diario de las obras será firmado por el Jefe de la Unidad de Obras y revisado 
periódicamente por el Ingeniero Director de Obras que también deberá firmarlo. El 
cumplimiento de dichas órdenes es tan obligatorio para la Contrata como las 
condiciones constitutivas del presente Pliego. 
A partir de la orden de iniciación de las obras se abrirá a pie de obra, por parte del 
contratante, un Libro de Órdenes paginado en el que se hará constar, cada día de 
trabajo, las incidencias ocurridas con el Contratista y las órdenes dadas a éste, así 




4.5 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
4.5.1 Dirección de las obras 
 La dirección, control y vigilancia de las obras estará encomendada al Ingeniero 
Director de las Obras. 
 
4.5.2 Ingeniero director de las obras 
 El representante del Promotor ante el contratista será el Ingeniero Director de las  
obras designado a tal efecto. A él le corresponderá la interpretación técnica del 
proyecto y se encargara de la dirección, vigilancia y control de dichas obras. 
 
4.5.3 Inspección de las obras 
 Los trabajos podrán ser inspeccionados en todo momento por el personal 
competente de la parte contratante. Tanto el Ingeniero Director de las Obras como el 
Contratista, pondrán a disposición los documentos y medios necesarios para el 
cumplimiento de su misión. 
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4.5.4 Funciones del ingeniero director de las obras 
 
 Las funciones de Ingeniero Director de las Obras, en orden a la dirección, control y 
vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el 
Contratista, son las siguientes: 
Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas; exigir al Contratista el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 
Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 
Decidir sobre la buena ejecución de trabajos, y suspenderlos cuando las 
condiciones no sean las apropiadas 
Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación de 
planos, condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades de obra, 
siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 
Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan el 
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, 
las propuestas correspondientes 
Obtener de los Organismos de la administración competentes los permisos 
necesarios para la ejecución de las obras; resolver los problemas planteados por los 
servicios y servidumbres afectados por las mismas. 
Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en curso; 
para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición al personal o material de  
obra. 
Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactar la liquidación  
de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 
El Contratista está obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director de las 
Obras para el normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 
 
4.5.5 Representante del contratista 
 Una vez adjudicados definitivamente los trabajos el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos y que actúe como representante suyo 
ante la parte contratante. 
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5 Especificaciones sobre control de calidad 
 
Por parte de la Propiedad, y con la aprobación de la Dirección Facultativa, se 
encargará a un Laboratorio de Control de Calidad, con homologación reconocida, la 
ejecución del Control de Calidad de aceptación. Independientemente el Constructor 
deberá llevar a su cargo y bajo su responsabilidad el Control de Calidad de producción. 
El Constructor deberá facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control designado por la 
Propiedad, las muestras de los distintos materiales necesarios, para la realización de los 
ensayos que se relacionan, así como aquellos otros que estimase oportuno ordenar la 
Dirección Facultativa. Con el fin de que la realización de los ensayos no suponga 
obstáculo alguno en la buena marcha de la obra, las distintas muestras de materiales se 
entregarán con antelación suficiente, y que como mínimo será de 15 días más el propio 
tiempo de realización del ensayo. 
Por lo que respecta a los controles de ejecución sobre unidades de obra, bien en 
período constructivo, bien terminadas, el Constructor facilitará al Laboratorio de Control 
todos los medios auxiliares y mano de obra no cualificada, que precise para la 
realización de los distintos ensayos y pruebas. 
En los cuadros que se acompañan, se detalla una relación de materiales con 
especificación de los controles a realizar, y su intensidad de muestreo, en su grado 
mínimo. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas para los mismos 
conducirá al rechazo del material en la situación en que se encuentra, ya sea en 
almacén, bien acoplado en la obra, o colocado, siendo de cuenta del Constructor los 
gastos que ocasionase su sustitución. En este caso, el Constructor tendrá derecho a 
realizar a su cargo, un contraensayo, que designará el Director de Obra, y de acuerdo 
con las instrucciones que al efecto se dicten por el mismo. En base a los resultados de 
este contraensayo, la Dirección Facultativa podrá autorizar el empleo del material en 
cuestión, no pudiendo el Constructor plantear reclamación  alguna  como consecuencia 
de los resultados obtenidos del ensayo origen. 
 
Ante un supuesto caso de incumplimiento de las especificaciones, y en el que por 
circunstancias de diversa índole, no fuese recomendable la sustitución del material, y se 
juzgase como de posible utilización por parte de la Dirección Facultativa, previo el 
consentimiento de la Propiedad, el Director de Obra podrá actuar sobre la devaluación 
del precio del material, a su criterio, debiendo el Constructor aceptar dicha devaluación, 
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si la considera más aceptable que proceder a su sustitución. La Dirección Facultativa 
decidirá si es viable la sustitución del material, en función de los condicionamientos de 
plazo marcados por la Propiedad. 
 
6 Pliego de condiciones de índole económica 
 
Se indica a continuación el criterio adoptado para la realización de las mediciones de 
las distintas unidades de obra, así como la valoración de las mismas. 
El Constructor deberá aportar el estudio de sus precios unitarios a los criterios de 
medición que aquí se expresan, entendiéndose que las cantidades ofertadas se 
corresponden totalmente con ellas. 
En caso de indefinición de alguna unidad de obra, el constructor deberá acompañar 
a su oferta las aclaraciones precisas que permitan valorar el alcance de la cobertura del 
precio asignado, entendiéndose en otro caso que la cantidad ofertada, es para la unidad 
de obra correspondiente totalmente terminada y de acuerdo con las especificaciones. 
Si por omisión apareciese alguna unidad cuya forma de medición y abono no 
hubiese quedado especificada, o en los casos de aparición de precios contradictorios, 
deberá recurrirse a Pliegos de Condiciones de Carácter General, debiéndose aceptar en 
todo caso por el Constructor, en forma inapelable, la propuesta redactada  a tal efecto 
por el Director de Obra. 
A continuación se especifican los criterios de medición y valoración de las diferentes 
unidades de obra. 
 
 





Se medirán y abonarán por su volumen deducido de las líneas teóricas de los planos 
y órdenes de la Dirección de la Obra. 
El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la 
excavación, incluso el transporte a vertedero o a depósitos de los productos sobrantes, 
el refinó de las superficies de la excavación, la tala y descuaje de toda clase de 
vegetación, las entibaciones y otros medios auxiliares, la construcción de desagües para 
evitar la entrada de aguas superficiales y la extracción de las mismas, el desvió o 
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taponamiento de manantiales y los agotamientos necesarios. No serán abonables los 
trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar posibles desprendimientos, ni 
los excesos de excavación que por conveniencia u otras causas ajenas a la Dirección de 
Obra, ejecute el Constructor. No serán de abono los desprendimientos, salvo en 
aquellos casos que se pueda comprobar que fueron debidos a una fuerza mayor. Nunca 
lo serán los debidos a negligencia del constructor o a no haber cumplido las órdenes de 
la Dirección de Obra. 
Los precios fijados para la excavación serán validos para cualquier profundidad, y en 





Se medirán y abonarán por metros cúbicos, ya compactados, sobre planos o 
perfiles transversales al efecto. 
El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la realización 
de la unidad, así como el aporte de los materiales acordes con las especificaciones, 
medio auxiliares, etc... Para obtener la unidad de obra terminada totalmente, cumpliendo 
las exigencias marcadas en el proyecto. 
En el caso de que se ocasionen excesos de rellenos motivados por 
sobreexcavaciones sobre las líneas teóricas o marcadas por la Dirección de Obra, 
estará el Constructor obligado a realizar estos rellenos en exceso a su costa, pero 
cumpliendo las especificaciones de calidad, todo ello siempre que no exista causa de 
fuerza mayor que lo justifique. 
Los precios fijados para el relleno a distintas profundidades se aplicarán en cada 





6.2.1 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
 
Se medirán y abonarán por Uds. realmente ejecutadas. 
El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, excavación de 
tierras, rellenos, etc... Necesarios para dejar completamente terminada la unidad tal y 
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como se encuentra definida en los documentos del proyecto.
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6.2.2 TUBERÍAS EN GENERAL 
 
Se medirán y abonarán por ml. realmente ejecutados  sobre Ud. totalmente  
terminada, sin incremento alguno por empalmes o enchufes, piezas especiales, etc... 
que quedará incluido en el metro lineal especificado. 
El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, excavación de 
tierras, rellenos, etc... Necesarios para dejar completamente terminada la  unidad. 
Incluye asimismo, la base de asiento según las especificaciones del proyecto u órdenes 





Se medirán y abonarán por Uds. realmente ejecutadas. 
El precio asignado comprende la realización de la boca de desagüe y la fabricación, 
suministro, colocación y fijación de la rejilla, de acuerdo con las especificaciones de 
proyecto, para dejar la unidad totalmente terminada y limpia de acumulaciones de 
materiales extraños de cualquier tipo, hasta la recepción provisional de las obras. 
 
 




Se medirán y abonarán por m3. Resultantes de aplicar a los distintos elementos 
hormigonadas las dimensiones acotadas en los planos y ordenadas por la Dirección de 
Obra. 
Quedan incluidos en el precio de los materiales, mano de obra, medios auxiliares, 
encofrado  y  desencofrado,  fabricación,  transporte,  vertido  y  compactación,  curado, 
realización de juntas y cuantas operaciones sean precisas para dejar completamente 
terminada la unidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 
En particular quedan asimismo incluidos las adiciones, tales como plastificantes, 
acelerantes, retardantes, etc... Que sean incorporadas al hormigón, bien por 
imposiciones de la Dirección de Obra o por aprobación de la propuesta del Constructor. 
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No serán de abono las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar y reparar 
las superficies de hormigón que acusen irregularidades de los encofrados o presenten 
defectos que a juicio de la Dirección Facultativa exijan tal actuación. 
No han sido considerados encofrados para los distintos elementos de la cimentación, 





Se medirán y abonarán por m2. realmente ejecutados y medidos en  proyección 
horizontal por su cara superior. 
En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra y medios auxiliares, 
precios para encofrado, desencofrado, fabricación, transporte, vertido  y compactación 
del hormigón, obtención de los niveles deseados para colocación del pavimento 
asfáltico, curado, parte proporcional de puntas, barrera contra humedad, y cuantas 
operaciones sean precisas así como la parte proporcional de juntas que se señalen, 
para dejar completamente terminada la unidad. 
Quedan en particular incluidas en el precio, las adiciones que sean incorporadas al 
hormigón bien por imposiciones de la Dirección de Obra, o por aprobación de la 
propuesta del Director. 
No serán de abono las operaciones que sean precisas efectuar para separación de 






Las armaduras se medirán y abonarán por su peso teórico, obtenido de aplicar el 
peso del metro lineal de los diferentes diámetros a las longitudes acotadas en los 
planos. Quedan incluidos en el precio los excesos por tolerancia de laminación, 
empalmes no previstos y pérdidas por demérito de puntas de barra, lo cual deberá ser 
tenido en cuenta por el constructor en la formación del precio correspondiente, ya que 
no serán abonados estos conceptos. 
El precio asignado incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares, para la 
realización de las operaciones de corte, doblado y colocación de las armaduras en obra, 
incluso los separadores y demás medios para mantener los recubrimientos de acuerdo 
con las especificaciones de proyecto. 
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No serán de abono los empalmes que por conveniencia del constructor sean 





Se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados y medidos por la 
cara superior del forjado descontando los huecos por sus dimensiones libres en 
estructura sin desconcar anchos de vigas y pilares. Quedan incluidos en el precio 
asignado al m2. los macizados en las zonas próximas a vigas de estructura, los zunchos 
de borde e interiores incorporados en el espesor del forjado, e incluso la armadura 
transversal de reparto de la capa de compresión y la de negativos sobre apoyos. 
El precio comprende además los medios auxiliares, mano de obra y materiales, así 
como las cimbras, encofrados, etc... necesarios. 
 
 
6.3.4 ACERO LAMINADO Y OBRAS METÁLICAS EN GENERAL 
 
Se medirán y abonarán por su peso en kilogramos. 
El peso se deducirá de los pesos unitarios que dan los catálogos de perfiles y de las 
dimensiones correspondientes medidas en los planos de proyecto o en los facilitados  
por la Dirección de la Obra durante la ejecución y debidamente comprobados en la obra 
realizada. En la formación del precio del kilogramo se tiene ya en cuenta un tanto por 
ciento por despuntes y tolerancias. 
No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras 
causas, ejecuta el Constructor. 
En este caso se encontrará el Constructor cuando sustituya algunos perfiles o 
secciones por otros mayores, con la aprobación de la Dirección de la obra, si ello se 
hace por conveniencia del constructor, bien por no disponer de otros elementos en su 
almacén, o por aprovechar material disponible. En las partes de las instalaciones que 
figuran por piezas en el presupuesto, se abonará la cantidad especialmente consignada 
por cada una de ellas, siempre que se ajusten a condiciones y a la forma y 
dimensiones detalladas en los planos y órdenes de la Dirección de Obra
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El precio comprende el coste de adquisición de los materiales, el transporte, los 
trabajos de taller, el montaje y colocación en obra con todos los materiales y medios 
auxiliares que sean necesarios, el pintado de minio y, en general, todas las operaciones 







6.4.1 FABRICAS EN GENERAL 
 
Se medirán y abonarán por su volumen o superficies con arreglo a la indicación de 
unidad de obra que figure en el cuadro de precios o sea, metro cúbico o metro 
cuadrado. 
Las fábricas de ladrillo en muros, así como los muretes de tabicón o ladrillo doble o 
sencillo, se medirán descontando los huecos. 
Se abonarán las fábricas de ladrillo por su volumen real, contando con los espesores 
correspondientes al marco de ladrillo empleado. 
Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la unidad 
correspondiente, transportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios 
para terminar completamente la clase de fábrica correspondiente, según las 
prescripciones de este Pliego. 
No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre los 
correspondientes a los planos y órdenes de la Dirección de la obra, bien sea por verificar 
mal la excavación, por error, conveniencia o cualquier causa no imputable a la Dirección 
de la obra. 
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6.4.2 ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y REVOCOS 
 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie total realmente ejecutada 
y medida según el paramento de la fábrica terminada, esto es, incluyendo el propio 
grueso del revestimiento y descontando los huecos, pero midiendo mochetas y dinteles. 
En fachadas se medirán y abonarán independientemente el enfoscado y revocado 
ejecutado sobre éste, sin que pueda admitirse otra descomposición de precios en las 
fachadas que la suma del precio del enfoscado base más el revoco del tipo determinado 
en cada caso. 
El precio de cada unidad de obra comprende todos los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares necesarios para ejecutarla perfectamente. 
 
 
6.4.3 CONDUCTOS, BAJANTES Y CANALONES 
 
La medición de las limas y canalones se efectuará por metro lineal de cada clase y 
tipo, aplicándose el precio asignado en el cuadro correspondiente del presupuesto. En 
este precio se incluye, además de los materiales y mano de obra, todos los medios 
auxiliares y elementos que sean necesarios hasta dejarlos perfectamente terminados. 
En los precios de los tubos y piezas que se han de fijar con grapas, se considerarán 
incluidas las obras oportunas para recibir las grapas, estas y la fijación definitiva de las 
mismas. 
Todos los precios se entienden por unidad perfectamente terminada, e incluidas las 
operaciones y elementos auxiliares necesarios para ello. 
Tanto los canalones como las bajantes se medirán por metro lineal totalmente 
instalado y por su desarrollo todos los elementos y piezas especiales, de tal manera, 
que en ningún caso sea preciso aplicar más precios que los correspondientes al metro 
lineal de canalón y bajante de cada tipo, incluso a las piezas especiales, bifurcaciones, 
codos, etc, cuya repercusión debe estudiarse incluido en el precio medio del metro lineal 
correspondiente. 
La valoración de registros y arquetas se hará por unidad, aplicando a cada tipo el 
precio correspondiente establecido en el cuadro del proyecto. En este precio se 
incluyen, además de los materiales y mano de obra los gastos de excavación y arrastre 
de tierras, fábricas u hormigón necesarios y todos los medios auxiliares y operaciones 
precisas para su total terminación. 
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Se medirán y abonarán por metro lineal. 
El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 





Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, 
medida según la superficie exterior, al igual que los enfoscados. 
El precio comprende todos los materiales (incluidos piezas especiales), mano de 
obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para la completa terminación de la 
unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
Cuando los zócalos se rematen mediante moldura metálica o de madera, esta se 
medirá y abonará por metro lineal, independientemente del metro cuadrado de chapado. 
 
 
6.4.6 RECIBIDO DE CONTRACERCO Y CERCOS 
 
Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas y de acuerdo con la 
designación del cuadro de precios. 
El precio incluye los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 
necesarios para dejar totalmente terminada la unidad. 






Se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de cubierta realmente 
ejecutada en proyección horizontal. 
En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra, y operaciones y medios 
auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidad de acuerdo con las 
prescripciones del proyecto. 
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En particular, en el precio del metro cuadrado, quedan incluidos los solapes de 
láminas, tanto de superficies horizontales como de verticales. 
 
 
6.5 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES 
 
Se medirán y abonarán por m2. de superficie tratada o revestida. El precio incluye 
todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones precisas para dejar 
totalmente terminada la unidad. 
No se abonarán los solapes que deberán contabilizarse dentro del precio asignado. 
 
 
6.6 SOLADOS Y ALICATADOS 
 
 
6.6.1 PAVIMENTO ASFALTICO 
 
Se medirá y abonará en m2. de superficie realmente ejecutada y medida en 
proyección horizontal. El precio incluye los materiales, mano de obra, medios auxiliares 
y operaciones necesarias para dejar totalmente terminada la unidad, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, es decir, tanto la capa de imprimación como la realización 
del pavimento, incluso sus juntas. 
 
 
6.6.2 SOLADOS EN GENERAL 
 
Se medirán y abonarán por m2. de superficie de pavimento realmente ejecutada. 
El precio incluye el mortero de asiento, lechada, parte proporcional de juntas de 
latón, las capas de nivelación, y en general toda la mano de obra, materiales, medios 
auxiliares, y operaciones precisas, para dejar totalmente terminada la unidad, de 
acuerdo con las prescripciones del proyecto. 
En las escaleras, los peldaños se medirán por ml. y por m2. Las mesetas y rellenos. 
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6.6.3 RODAPIES Y ALBARDILLAS 
 
Se medirán y abonarán por ml. realmente ejecutados efectuándose la medición 
sobre el eje del elemento y en los encuentros se medirán las longitudes en ambas 
direcciones. 
El precio incluye la totalidad de la mano de obra, materiales, medios auxiliares, parte 
proporcional de piezas especiales, y operaciones para dejar terminada la unidad según 
se especifica en el proyecto. 
 
 
6.6.4 ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS 
 
Se medirán y abonarán por m2. de superficie realmente ejecutada medida sobre la 
superficie del elemento que se chapa, es decir, descontando huecos, pero midiendo 
mochetas y dinteles. El precio comprende todos los materiales, incluyendo piezas 
romas, y otras especiales, mano de obra, operaciones y medio auxiliares necesarios 







6.7.1 PUERTAS, ARMARIOS, VENTANAS, POSTIGOS Y VIDRIERAS 
 
Se medirán y abonarán por la superficie del hueco en m2, esto es por la superficie 
vista por fuera, incluyendo el cerco, pero no el contracerco. 
En el precio quedan incluidos los materiales, fabricación en taller, transporte,  tanto 
de las puertas, armarios, ventanas, postigos y vidrieras, incluyendo el cerco, el 
contracerco, herrajes de colgar y seguridad y maniobra, tapajuntas, guías de persianas, 
guías de colgar con su capialzado y tapaguÍas, mano de obra, operaciones y medio 
auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidad según queda 
especificada. 
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6.7.2 PERSIANAS ENROLLABLES 
 
Se medirán y abonarán por m2. de superficie de hueco medido en el mismo criterio 
que la carpintería. 
En el precio quedan incluidos todos los materiales, persiana, eje metálico, 
accionamiento, cinta y recogedor, soportes, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares para fijación en obra y en general todo lo que exija la completa terminación de 
la unidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 
 
 
6.8 CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA 
 
 
6.8.1 EMPARRILLADOS METÁLICOS Y BARANDILLAS 
 
Se medirán y abonarán en m2. de superficie totalmente ejecutada. 
El precio incluye los materiales, mano de obra, medios auxiliares, operaciones y 
parte proporcional de elementos de anclaje y fijación para dejar totalmente terminada la 
unidad y su protección a base de dos manos de antioxidante y dos de esmalte. 
 
 
6.8.2 ACERO LAMINADO 
 




6.8.3 TUBOS Y OTROS PERFILES METÁLICOS 
 
Se medirán y abonarán por ml. medidos sobre su eje y contando entregas y solapes. 
El precio incluye los materiales, mano de obra, operaciones, medios auxiliares, 
soldadura, parte proporcional de elementos de fijación y piezas especiales, y en general 
todo lo preciso para la completa terminación de la unidad de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto. 
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Se medirá y abonará por m2. de superficie real colocada de vidrio incluyendo el 
precio todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares, para dejar 




6.10 PINTURAS Y BARNICES 
 
Se medirá y abonará por m2. de superficie real, pintada, efectuándose la medición 
de acuerdo con las formas siguientes: 
- Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medirá descontándose huecos. Las 
molduras se medirán por su superficie desarrollada. 
- Pintura o barnizado sobre carpintería: se medirá a dos caras incluyéndose los 
tapajuntas. 
- Pintura o barnizado sobre zócalos y rodapiés: se medirá por ml. 
- Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá a dos caras. 
- Pinturas sobre persianas metálicas: se medirán a dos caras. 
- Pintura sobre capialzados: se medirá por ml. indicando su desarrollo. 
- Pintura sobre reja y barandillas: en los casos de no estar incluida la pintura en la 
unidad a pintar, se medirá a una sola cara. En huecos que lleven carpintería y rejas, se 
medirán independientemente ambos elementos. 
- Pintura sobre radiadores de calefacción: se medirá por elementos si no queda 
incluida la pintura en la medición y abono de dicha unidad. 
- Pintura sobre tuberías: se medirá por ml. con la salvedad antes apuntada. 
En los precios unitarios respectivos, está incluido el coste de los materiales; mano 
de obra, operaciones y medios auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta 
terminación, incluso la preparación de superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc., 
previos a la aplicación de la pintura. 
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6.11 VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 
6.11.1 ALCANCE DE LOS PRECIOS 
 
El precio de cada unidad de obra afecta a obra civil y/o instalación, equipo, máquina, 
etc..., abarca: 
Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas en 
vacío y carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos y 
obras necesarios, así como las ayudas de albañilería, electricidad, fontanería y de 
cualquier otra índole que sean precisas. 
Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente intervengan 
en su ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas, seguros, 
gastos generales, gravámenes fiscales o de otra clase e indemnizaciones o abonos por 
cualquier concepto, entendiendo 
que la unidad de obra quedará total y perfectamente terminada y con la calidad que se 
exige en el proyecto, y que, en todo caso, tiene el carácter de mínima. 
No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en concepto de 
elementos o trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren 
medidas en el presupuesto. 
 
 
6.11.2 RELACIONES VALORADAS 
 
Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las relaciones 
valoradas de los trabajos ejecutados, contados preferentemente "al origen". 
Descontando de la relación de cada mes el total de los meses anteriores, se obtendrá el 
volumen mensual de la Obra Ejecutada. 
El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones 
valoradas, disponiendo de un plazo de seis días naturales para formular las 
reclamaciones oportunas; transcurridas los cuales sin objeción alguna, se le reputará 
total y absolutamente conforme con ellas. 
Para el cómputo de este plazo se tomará como fecha la de la medición valorada 
correspondiente. 
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Estas relaciones valoradas, por lo que a la Propiedad y Dirección Facultativa se 





6.11.3 OBRA QUE TIENE DERECHO A PERCIBIR EL CONSTRUCTOR 
 
El Constructor tiene derecho a percibir el importe a Precio de Presupuesto o 
Contradictorios, en su caso, de todas las unidades que realmente ejecute, sean 
inferiores, iguales o superiores a las consignadas en el Proyecto salvo pacto en contrario 
siempre que respondan a éste o lo hayan sido expresamente ordenadas por escrito por 
la Dirección Técnica, según ha quedado establecido en el artículo correspondiente. 
 
 
6.11.4 PAGO DE LAS OBRAS 
 
El pago de las obras se verificará por la Propiedad contra certificación aprobada, 
expedida por la Dirección Facultativa de ellas. 
Los pagos dimanantes de liquidaciones tendrán el carácter de anticipos "a buena 
cuenta", es decir, que son absolutamente independientes de la liquidación final y 
definitiva de las obras, quedando pues sujetas a rectificación, verificación o anulación si 
procedieran. 
En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la Propiedad, serán 
a tener en cuenta, a efectos de liquidación, los materiales acopiados a pie de obra ni 
cualesquiera otros elementos auxiliares que en ella estén interviniendo. 
Serán de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la 
Administración, a la Dirección Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y 
redacción de las mediciones u operaciones necesarias para abonar total o parcialmente 
las obras. 
Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general que constará de 
las mediciones y valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la 
obra. 
Las responsabilidades que se deriven de la no realización de este documento 
corresponderán al Ingeniero Agrónomo y subsidiariamente al Promotor. 
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El Ingeniero Agrónomo facilitará copia del documento al Ingeniero Director y al 
Constructor antes del comienzo de la obra. 
 
 
7 Pliego de condiciones de índole legal 




El Pliego de Condiciones de Índole Económica, constituye la norma guía que ha de 
seguir el Contratista en cuanto a la medición y abono de las unidades de obra a que se 
refiere. 
Dicho título contiene la descripción general y la localización de la obra, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 
tratamiento del suelo y vegetación espontánea existente. 
La descripción de las obras está contenida en el Pliego de Condiciones Técnicas 




Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán 
estar suscritos por el Ingeniero Director sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los 
trabajos correspondientes. 
Constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente las obras y 
las ubican geográficamente. Contienen la localización del monte y la división en 
rodales del terreno, necesaria para ejecutar la obra. 
 
 
7.1.3 Contradicciones, omisiones o errores 
En cuanto a las condiciones de carácter administrativo, económico y facultativo, se 
estará a lo dispuesto en lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas del 
Proyecto. 
Los datos y resultados incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación 
de precios, tienen carácter meramente informativo, salvo en lo que de ellos se haga 
referencia expresa en este Pliego. 
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En todo caso, las contradicciones, omisiones, o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Ingeniero Director, o por el Contratista deberán reflejarse 
perceptivamente en el acta de comprobación del replanteo. 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 
que, a juicio del ingeniero Director quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente, y esta tenga precio en el contrato. 
En caso de contradicción entre Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalece lo 
escrito en este último. 
PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN DE GRANJA CINEGÉTICA DE CRÍA DE PERDIZ EN HUERTA DE REY 
(BURGOS) 
PLIEGO DE CONDICIONES 
Alumno: Juan Carlos Hernando Terrel 
Escuela Politécnica Superior de Huesca – UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 










− Los datos sobre suelos y vegetación, características de materiales,  
ensayos, condiciones locales, estudios de maquinaria, de programación, de 
condiciones climáticas, de justificación de precios, y en general todos los 
que se incluyen habitualmente en la Memoria del Proyecto, son  
documentos informativos. 
 
− Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista. Sin 
embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos 
que se suministran, y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como 
complemento de la información que el contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios. 
 
− Por tanto el contratista será el responsable de los errores que se puedan 
derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos 
que afectan al Contrato, el planteamiento y la ejecución de las obras. 
 
La inclusión en el Contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a la 
realidad. 
 
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos 
contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, 
son los siguientes: 
 
− Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
− Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Los documentos tanto del Proyecto como otros complementarios, que la propiedad 
entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 
 
 




En el contrato se especificarán las particularidades que convengan ambas partes 
complementando lo señalado en este Pliego de Condiciones, que quedará incorporado 
al contrato como documento integrante del mismo. 
 
7.2.2 Rescisión del contrato 
 
Se considerarán faltas suficientes de rescisión de contrato además de lo 
mencionado en la cláusula anterior. 
 
• LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA 
INDIVIDUAL O LA EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA 
SOCIEDAD CONTRATISTA 
 
• QUIEBRA DEL CONTRATISTA 
 
• EL MUTUO ACUERDO ENTRE EL PROMOTOR Y EL CONTRATISTA. 
 
• LAS ALTERACIONES DE CONTRATO POR LA MODIFICACIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA SIEMPRE QUE ÉSTAS PRESENTEN 
VARIACIONES DEL VEINTE POR CIENTO COMO MÍNIMO DE ALGUNA 
DE LAS UNIDADES DEL PROYECTO MODIFICADAS. 
 
• LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA COMENZADA Y, EN TODO CASO, 
SIEMPRE QUE POR CAUSAS AJENAS A LA CONTRATA NO DÉ 
COMIENZO LA OBRA DENTRO DEL PLAZO DE TRES MESES A PARTIR 
DE LA ADJUDICACIÓN. EN ESTE CASO LA DEVOLUCIÓN DE LA 
FIANZA SERÁ AUTOMÁTICA Y SE IMPONDRÁN LOS DAÑOS Y 
PERJUICIOS. 
 
• LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA COMENZADA, SIEMPRE QUE EL PLAZO 
DE LA MISMA HAYA EXCEDIDO EL PLAZO DE UN AÑO 
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• EL NO DAR COMIENZO LA CONTRATA A LOS TRABAJOS DENTRO  
DEL PLAZO SEÑALADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL 
PROYECTO. 
 
• EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO, 
CUANDO IMPLIQUE DESCUIDO O MALA FE, CON PREJUICIO DE LOS 
INTERESES DE LA OBRA. 
 
• LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SIN 
HABERSE LLEGADO A FINALIZAR. 
 
• EL ABANDONO DE LA OBRA  SIN CAUSA JUSTIFICADA 
 
• LA MALA FE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
En caso de que la Dirección Facultativa observe defectos en la ejecución de la  
obra por incumplimiento de las estipulaciones del Pliego, se advertirá al Contratista por 
escrito para que rectifique dichas faltas y, en caso de que no lo hiciera así o  
reincidiese en ellas, el Promotor podrá decidir las rescisión de la Contrata con la 
pérdida de la fianza. 
 
 
7.2.3 Cuestiones no previstas en este pliego 
 
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el adjudicatario y la promotora cuya 
relación no está prevista en las prescripciones de este Pliego de Condiciones, se 
resolverán de acuerdo con la Legislación vigente en la materia. 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
7 de Septiembre de 2017  
 Página 1  
 CAPÍTULO C01 Movimiento de tierras                                             
D02AA501      M2   DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                   
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos con pala cargadora, con tala y retirada  
 de arbustos. Incluída carga sobre camión basculante, y transporte a vertedero de tierras autorizado, a  
 una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta, incluso canon vertedero.  
 Suelo base nave 56,00 10,25 574,00 b*c                                            
  
 Suelo base oficina 12,00 10,25 123,00 b*c                                            
  
  _____________________________________________________  
 697,00 
D02HF201      M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                      
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a  
 los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Nave. Zapata aislada 45 1,80 1,80 0,60 87,48 
 Nave. Riostras 15 3,20 0,40 0,50 9,60 
 43 2,20 0,40 0,50 18,92 
 Oficina.Zapata corrida 2 12,00 0,40 0,50 4,80 
 2 6,40 0,40 0,50 2,56 
 Oficina. Zapata aislada 4 0,70 0,70 0,50 0,98 
 Oficina. Riostras 2 2,40 0,40 0,40 0,77 
 3 3,20 0,40 0,40 1,54 
  _____________________________________________________  
 126,65 
D02HF300      M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior re-  
 lleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Albañales 6,90 0,40 0,60 1,66 b*c*d                                         
  
 12,00 0,40 0,60 2,88 b*c*d                                         
  
 Arqueta Sifónica 1,20 0,80 0,80 0,77 b*c*d                                         
  
 Fosa séptica 1,40 1,40 2,00 3,92 b*c*d                                         
  
  _____________________________________________________  
 9,23 
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 CAPÍTULO C02 Cimentaciones y soleras                                           
D04EF200      M3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 SR/MR VERT. MANUAL                         
 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 SR/MR, resistente a sulfatos de dosificación 150 Kg/m3, con  
 tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de  
 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 Nave. Zapata aislada 45 1,80 1,80 0,10 14,58 
 Oficina. Zapata corrida 2 12,00 0,40 0,10 0,96 
 2 6,40 0,40 0,10 0,51 
 Oficina. Zapata aislada 4 0,70 0,70 0,10 0,20 
 
  _____________________________________________________  
 16,25 
D04GC302      M3   HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. G. CENT.                             
 M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de  
 40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido con pluma-grúa, vibrado  
 y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 Nave. Zapata aislada 45 1,80 1,80 0,50 72,90 
 Nave. Riostras 15 3,20 0,40 0,50 9,60 
 43 2,20 0,40 0,50 18,92 
 Oficina. Zapata corrida 2 12,00 0,40 0,40 3,84 
 2 6,40 0,40 0,40 2,05 
 Oficina.Zapata aislada 4 0,70 0,70 0,40 0,78 
 Oficina. Riostras 2 2,40 0,40 0,40 0,77 
 2 2,40 0,40 0,40 0,77 
 3 3,20 0,40 0,40 1,54 
  _____________________________________________________  
 111,17 
D04PH015      M2   SOLERA CON HORMIGÓN HA-20/B/20                                    
 M2. Solera realizada con hormigón HA-20/B/20, de 18 cm de espesor, malla electrosoldada de diá-  
 metro 6 mm cada 20 cm, extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de grava de 15 cm  
 de espesor, extendida sobre terreno de relleno ya compactado. Con terminación mediante "helicópte-  
 ro", y curado mediante riego.  
 Incluídas juntas de contorno en perímetros y en elementos agenos a la solera, con plancha de polies-  
 tireno expandido de 20 mm de espesor; y juntas de retracción en cuadrícula no mayor de 6x6 m.  
 Realizadas posteriormente con máquina de corte, de entre 0.5 y 1 cm de grueso.  
 Interior nave 55,40 4,40 243,76 b*c                                            
  
 Exterior nave 56,00 4,00 224,00 b*c                                            
  
 56,00 1,25 70,00 b*c                                            
  
 Interior oficina 11,40 5,20 59,28 b*c                                            
  
 Exterior oficina 11,40 3,20 36,48 b*c                                            
  
 11,40 1,25 14,25 b*c                                            
  
  _____________________________________________________  
 647,77 
D27GA001      Ud   TOMA DE TIERRA NAVE Y OFICINA                                     
   
 Toma de tierra de nave y oficina, con cable de cobre desnudo de 1x35mm2 de sección colocado en  
 cimientos y picas de tierra de cobre de 14.3 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluída arqueta de  
 conexión.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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 CAPÍTULO C03 Estructuras y cubiertas                                           
D05GC001      M2   Estructura metálica para nave industrial a dos aguas              
 M2. Estructura metálica, electrosoldada para nave industrial a dos aguas, con luz de 5-5.8m y altura  
 de 4.25m, realizada con acero S275, en perfiles laminados en caliente en vigas, pilares, zunchos y  
 correas, mediante uniones soldadas, p.p. de anclaje a zuncho en paredes de Termoarcilla, de cer-  
 chas, correas, pilares y vigas, y/soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado, según planos y memo-  
 rias de proyecto.  
 Nave. Cubierta interior 1 56,40 6,60 372,24 
 Nave. Cubierta exterior 1 56,40 4,10 231,24 
 Oficina.Cubierta interior 1 12,40 7,45 92,38 
 Oficina. Cubierta exterior 1 12,40 3,40 42,16 
  _____________________________________________________  
 738,02 
D05GC755      M2   Suministro y montaje de cerramiento de cubierta inclinada         
 M2. Suministro y montaje de cerramiento de cubierta inclinada, con una pendiente del 25%, con pa-  
 neles autoportantes sandwich tipo "Deck" de 80mm de espesor, de color rojo, con nervadura y gre-  
 ca de 40mm, con acero lacado de un espesor de 0.5mm el exterior y el interior, lacado con pintura  
 de poliester siliconada de 25micras de espesor, núcleo central con espuma de poliuretano rígido de  
 densidad 40kg/m3; cantos laterales provistos de juntas estancas. Montado mediante tornillos auto-  
 rroscantes sobre correas metálicas Z-180.60.2.  
 Incluso replanteo, mermas, solapes, caballetes, limas, remates, encuentros con paramentos vertica-  
 les, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, cubrejuntas; totalmente instalado. Según  
 NTE-QTG. Medida la superficie ejecutada.  
 Nave.Cubierta interior 1 56,40 6,60 372,24 
 Oficina.Cubierta interior 1 12,40 7,45 92,38 
  _____________________________________________________  
 464,62 
D08NA210      M2   Suministro y montaje de faldonesCUB. CHAPA PREL. 0,6mm.PL-40/250  
 M2. Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil la-  
 minado tipo 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes,  
 i/ejecución de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos. 
 Nave.Cubierta exterior 1 56,40 4,10 231,24 
 Oficina.Cubierta interior 1 12,40 3,40 42,16 
 
  _____________________________________________________  
 273,40 
D05G2134      u    Aspirador estático de tubo de chapa de acero                      
 Aspirador estático de tubo de chapa de acero, de 2mm de espesor y 15mm de diámetro, colocado  
 en cubierta.  
 Nave 7 7,00 
 Oficina 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
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 CAPÍTULO C04 Albañilería                                                       
D07GE040      M2   FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x29                                  
 M2. Fábrica de 29 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termo-  
 arcilla) de medidas 30x19x29 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de  
 río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y  
 nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F. Incluído formación de 14 ga-  
 teras de 80*35cm de cominicación con el exterior.  
 Nave 1 56,00 4,15 232,40 
 1 56,00 3,05 170,80 
 2 15,75 1,00 31,50 
 Oficina 1 12,00 4,35 52,20 
 1 12,00 3,10 37,20 
 2 19,30 1,00 38,60 
 Deducción de huecos -2 1,20 2,10 -5,04 
  _____________________________________________________  
 557,66 
D10AA208      M2   TABIQUE RASILLÓN 50X20X7 cm.                                      
 M2. Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río  
 M 5 según UNE-EN 998-2,  i/p.p de replanteo, nivelado, humedecido de las piezas, roturas y me-  
 dios auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.  
 Oficinas 2 16,45 32,90 
 1 2,70 3,30 8,91 
 1 2,70 3,05 8,24 
  _____________________________________________________  
 50,05 
D10AA101      M2   TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.                                  
 M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M  
 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
 Nave 6 3,55 0,50 10,65 
  _____________________________________________________  
 10,65 
D13GD003      M2   REV. MONOCAPA COTEGRAN "RPL"                                      
 M2. Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPL Raspado Liso de Parex, im-  
 permeable al agua de lluvia, con D.I.T. del Instituto Eduardo Torroja, nº 420, aplicado manual o me-  
 cánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., sobre soportes de fábrica de ladrillo, termoarcilla o  
 bloque de hormigón, con textura superficial lisa, similar a la piedra labrada. Incluso parte proporcional  
 de Malla Mortero, en los encuentros de soportes de distinta naturaleza.  
 Nave 1 56,00 4,15 232,40 
 1 56,00 3,05 170,80 
 2 15,75 31,50 
 Oficina 1 12,00 4,35 52,20 
 1 12,00 3,10 37,20 
 2 19,30 38,60 
 Deducción de huecos -2 1,20 2,10 -5,04 
  _____________________________________________________  
 557,66 
D13DG010      M2   ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT.                                  
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de  
 cemento y arena de río M 15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras ca-  
 da metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su ca-  
 so, de andamiaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos.  
 Paredes interior nave. Termoarcilla 1 56,00 4,15 232,40 
 1 56,00 3,05 170,80 
 2 15,75 31,50 
 Separaciones módulos 12 3,55 0,50 21,30 
  _____________________________________________________  
 456,00 
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D13DG090      M2   ENFOSC. MAEST. MORT. CAL M 10 VER.                                
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor, aplicado en superficies verticales  
 con mortero de cal y arena M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de  
 medios auxiliares con empleo, en su caso, de pequeño andamiaje, así como distribución de material  
 en tajo y costes indirectos.  
 Aseo oficina 2 2,70 2,45 13,23 
 2 1,99 2,45 9,75 
 Vestuario 2 2,70 2,45 13,23 
 2 2,14 2,45 10,49 
  _____________________________________________________  
 46,70 
D18AA105      M2   ALIC. AZULEJO COLOR  < 20X20 CM.                                  
 M2. Alicatado azulejo color hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6,  
 i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos,  
 s/NTE-RPA-3.  
 Aseo oficina 2 2,70 2,45 13,23 
 2 1,99 2,45 9,75 
 Vestuario 2 2,70 2,45 13,23 
 2 2,14 2,45 10,49 
  _____________________________________________________  
 46,70 
D19DD020      u    SOLADO DE GRES 31x31 cm.taco C 1/2/3                              
 M2. Solado de baldosa de gres 31x31 cm. con taco, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd   
 s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2  
 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes meno-  
 res al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de  
 rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.  
 Oficina 24,6 24,60 
 Distribuidor 3,45 3,45 
 Aseo 5,65 5,65 
 Almacén 19,45 19,45 
 Gres para exteriores 38,5 38,50 
 17,4 17,40 
  _____________________________________________________  
 109,05 
D11D1623      u    VIERTEAGUAS DE GRES EXTRUÍDO RÚSTICO                              
 Oficina 2 1,00 2,00 
 2 1,20 2,40 
 2 1,60 3,20 
 1 1,20 1,20 
 1 0,80 0,80 
 Nave 7 1,00 7,00 
  _____________________________________________________  
 16,60 
D11D1425      m    FORMACIÓN DE CANAL DE RECOGIDA DE AGUAS                           
 Formación de canal de recogida de aguas en borde de solera de hormigón, de 150mm de anchura,  
 con rejilla de metálica de acero galvanizado, totalmente instalado, incluso p.p. de pequeño material de  
 agarre, y base de apoyo de hormigón.  
 Parte posterior nave y oficinas 1 56,00 56,00 
 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  
 68,00 
D13A2431      m    ALBARDILLA CERÁMICA                                               
 Albardilla cerámica de 15x10cm, colocada en remates de muros o celosías, recibida con mortero de  
 cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6, cincluso replanteo, nivelación, p.p. de roturas, rejuntado y lim-  
 pieza.  
 Remate separación módulos 6 3,55 21,30 
  _____________________________________________________  
 21,30 
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 CAPÍTULO C05 Redes de saneamiento                                              
D03AG253      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pie-  
 zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías  
 de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 1 6,90 6,90 
 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  
 18,90 
D03DA201      Ud   ARQUETA SIFÓNICA 40x80x80 cm.                                     
 Ud. Arqueta sifónica de 40x80x80 cms. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su inte-  
 rior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D03GA105      Ud   FOSA SEPTICA PREF. 4 USUARIOS                                     
 Ud. Fosa séptica prefabricada para 4 usuarios de 1.400 l. con filtro, colocada incluso solera de hor-  
 migón.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO C06 Fontanería y saneamiento                                          
D25TA070      Ud   DEPÓSITO CIRCULAR DE PVC  1000 L.                                 
 Ud. Instalación de depósito circular de fibra de vidrio de 1.000 l. de capacidad, con tapa del mismo  
 material, i/llaves de corte de esfera de 1", tubería de cobre de 20-22 mm. y grifo de latón de 1/2", to-  
 talmente instalado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
D25TL000      Ud   GRUPO PRESIÓN 1 VIV. H<10 M.                                      
 Ud. Grupo de presión A.C.S. hidroneumático para 1 vivienda unifamiliar, compuesto por bomba de  
 impulsión Itur ó similar de 1.5 CV hasta h=10m., depósito de fibra de 200 l., vaso de expansión de  
 25 l., llaves de esfera de 3/4", válvula antiretorno de 3/4" y tubería de cobre de 18 mm., totalmente  
 instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D25RF600      Ud   INSTALACIÓN COCINA+BAÑO+ASEO                                      
 Ud. Instalación de fontanería de red de agua fría y caliente con tubería de cobre y red de desagües  
 de P.V.C. en vivienda formada por cocina,  baño y aseo, i/p.p. de red interior o ascendentes y de-  
 sagües  hasta bajante, sin aparatos sanitarios, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D25DA050      u    TUBERÍA DE ACERO GALV. UNE. 2"                                    
 Ml. Tubería de acero galvanizado de 2" UNE 19.047, i/codos, manguitos y demás accesorios, total-  
 mente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D26FD001      Ud   LAV. BLANCO GRIF. VICT. PL.                                       
 Ud. Lavabo tipo Roca Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lavabo mo-  
 delo tipo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada,  
 sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D26LA001      Ud   INODORO T. ALTO BLANCO                                            
 Ud. Inodoro de tipo Roca Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plástico, mecanismo, ta-  
 pa asiento en plástico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple  
 PVC de 110 mm., totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D26DD030      Ud   PLATO DUCHA MALTA 80X80  BLANCO                                   
 Ud. Plato de ducha tipo Roca modelo Malta de 80x80 cm. en porcelana color blanco, con mezclador  
 ducha tipo Roca modelo Monodín cromada o similar y válvula desagüe sifónica con salida de 40  
 mm, totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D26PA205      Ud   FREGADERO GRES 1 SEN+ESCURRIDOR                                   
 Ud. Fregadero de gres tipo Carlton de 80x50 cm. de un seno con escurridor, con grifería de tipo Ro-  
 ca modelo Monodín o similar, para encimera, con válvula de desagüe 32 mm., sifón individual PVC  
 40 mm, llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D25TX000      Ud   INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 1/2"                                   
 Ud. Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente instalado.  
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 Zona Nave 3 3,00 
 Zona Oficina 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
D15F132       u    INSTALACIÓN GRAL. DE FONTANERÍA                                   
 Instalación general de fontanería desde pozo existente a nave y oficina, a base de tubería de PVC  
 de 22mm de diámetro, en distribución de agua fría desde pozo existente hasta la entrada cuartos hú-  
 medos. Incluso p.p. llaves de corte de independencia de cuartos húmedos, de codos, manguitos y  
 demás accesorios, totalmente instalada y probada. Medida hasta llaves de nave, voladeros y cuar-  
 tos húmedos de oficina.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO C07 Electricidad                                                      
D27CK001      Ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 230A(TRIF.)                                 
 Ud. Caja general de protección de 230A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 230A  
 para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13  
 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de IP43 e IK08.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
D27FG006      Ud   MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                      
 Ud. Módulo para un contador trifásico (viviendas unifamiliares), homologado por la Compañía sumi-  
 nistradora, incluído cableado y protección respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el grado de  
 proteccion IP 40 e IK 09.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D27AC001      Ud   GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW                                    
 Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde  
 sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación  
 de la póliza de abono.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D27IE047      Ud   CUADRO LOCAL ACTIVID. COMERCIAL                                   
 Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso ó actividad comercial, forma-  
 do por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido  
 carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de  
 40A/4p/30mA; diferencial de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 9 PIAS de 10A (I+N); 6 PIAS  
 de 15A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispo-  
 sitivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D27OA211      Ud   TOMAS DE CORRIENTE                                                
 Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y con-  
 ductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo,  
 neutro y protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe  
 10/16 A (II) LEGRAND GALEA blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instala-  
 do.  
 24 24,00 
  _____________________________________________________  
 24,00 
D27HA001      Ml   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm2. Cu                                 
 Ml. Derivación individual ES07Z1-K 3x6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y el  
 cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=32  y conductores de cobre de 6 mm2. aislados,  
 para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "ro-  
 jo" de 1,5 mm2 (tarífa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la  
 canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplira con la UNE 21.123 parte 4  
 ó 5.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
D27KB001      Ud   PUNTO CONMUTADO JUNG-AS 500                                       
 Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja  
 mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra,  mecanismos conmutadores JUNG-506 U  
 con tecla JUNG-AS 591  y marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 Nave 3 3,00 
 Oficinas 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
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D27SA005      Ud   CENTRO TRANSFOR. INTEMP. 50 K.V.A                                 
 Ud. Centro de transformación intemperie para "abonado" con entronque directo a apoyo redes de la  
 Cia., montado según sus normas, compuesto de: cruceta metálica para derivación; seis cadenas  
 amarre de 3 zonas; tres bases seccionamiento portafusibles "XS" de 24 Kv/400A; una cruceta su-  
 jección "XS"; 10 Kgrs de cable LA-S6 de 54,6 mm2; una toma de tierra equipotencial (anillo)(apoyo  
 entronque-seccionamiento); un apoyo metálico, tipo celosia C-2000-12; una cruceta de amarre 2,5  
 mts; tres pararrayo-autoválvulas 24 Kv/10KA; un soporte o herrajes galvanizados para sujección  
 pararrayos; un herraje galvanizado sujección del transformador; un transformador de intemperie 50  
 K.V.A., 15 o 20 KV (dependiendo de Compañia) y 330/220V; una toma de tierra equipotencial(anillo)  
 para herrajes con conductor cobre de 50 mm2. y electrodos de 2 mts. de longitud; una toma de tierra  
 neutro independiente a la anterior con cable 0,6/1KV y 50 mm2. cobre así como 20 mts. de longitud  
 tendido en zanja así como electrodos de 2 mts. de longitud; dos placas de "peligro de muerte"; una  
 placa de 1º auxilios; un forrado apoyo con chapa galvanizada hasta 2 mts. de altura; una unidad de  
 protección tensiones de paso y contacto con laca de hormigón, mallazo y electrodos de punta a tie-  
 rra; un interruptor -cortacircuitos o automático B/T modelo IPT de 4 polos y 160 A para instalar sobre  
 porte; diez metros de cable trenzado RZ3 de 50 m/Al. aislado 0,6/1KV (interconexión transf.-interrup-  
 tor-armario equipo medida); un armario de "poliester" de 2 cuerpos con equipo medida (activa-reacti-  
 va) en lectura directa, excluido contadores, así como bancada realizada en obra de fábrica.Totalmen-  
 te instalado y comprobado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E17CA030      m.   ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x16) mm2 Cu                               
 Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de  
 cobre de 2(1x16) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río,  
 protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.  
 Oficinas a Nave 1 110,00 0,50 55,00 
 Motores 1 65,00 0,50 32,50 
 E.T a Oficinas 1 45,00 0,50 22,50 
  _____________________________________________________  
 110,00 
E18IRA060     ud   OFICINAS REGLETA DE SUPERFICIE 60 W                               
 Regleta de superficie de 1x60 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa  
 galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,  
 portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada,  
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
E18IRA050     ud   ASEOS-VESTUARIOS REGLETA DE SUPERFICIE 55 W                       
 Regleta de superficie de 1x55 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa  
 galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,  
 portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada, in-  
 cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E18IRA030     ud   ALMACÉN REGLETA DE SUPERFICIE 32 W                                
 Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa  
 galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,  
 portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalado, in-  
 cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
7 de Septiembre de 2017  
 Página 11  
E18IRA110     ud   MODULOS LÁMPARA BAJO CONSUMO 65 W                                 
 Lámpara bajo consumo de 65 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa  
 galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia electrónica,  
 portalámparas, lámpara de bajo consumo y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, ac-  
 cesorios de anclaje y conexionado.  
 14 14,00 
  _____________________________________________________  
 14,00 
D27IC005      Ud   CUADRO DIST. E. BÁSICA (5,75KW 5c)                                
 Ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica (5,75 Kw) con superficie útil de la vivienda  
 menor a 160 m2, formado por una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 24 elementos,  
 incluído regleta Omega, embarrado de protección, 1 IGA de 25 A (I+N), interruptor diferencial de  
 40A/2p/30m A, limitador de sobretensión de 15KA, 1,2 KV y 5 PIAS de corte omnipolar 1 de 10, 3  
 de 16 y 1 de 25 A (I+N) respectivamente, alimentacion a los siguientes circuitos: C1 alumbrado;   
 C4 lavadora/ lavavajillas/ termo; C2 tomas usos varios y frigorífico; C5 tomas usos varios en baño  
 y cocina; C3 toma cocina y horno, así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexiona-  
 do y rotulado. ITC-BT 25  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D27QA815      Ud   EMERGENCIA LEGRAND C3 70 LÚM. P.C.                                
 Ud. Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado D=20 y conductores rígi-  
 dos de cobre aislados pública concurrencia ES07Z1-K  1'5mm2. incluido aparato de emergencia fluo-  
 rescente de superficie de 70 lm. modelo LEGRAND C3, con base antichoque y difusor de metacrila-  
 to, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías her-  
 méticas recargables, alimentación a 220v., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta  
 de señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
 Nave 3 3,00 
 Oficina 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
D27EE205      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. (SUBT.) 3x25 Cu                                
 Ml. Linea genaral de alimentacion, (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3x25 mm2. de conduc-  
 tor de cobre bajo tubo de PVC Dext= 75 mm., incluido tendido del conductor en su interior, así como  
 p/p de tubo  y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó  
 5.  
 Oficinas a Nave 1 110,00 0,50 55,00 
 Motores 1 65,00 0,50 32,50 
 E.T a Oficinas 1 45,00 0,50 22,50 
  _____________________________________________________  
 110,00 
D27EE505      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3x25 Cu                               
 Ml. Linea general de alimentacion, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 2x10 mm2. de conductor de cobre  
 grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluído éstos, así  
 como terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.  
 Nave 1 65,00 65,00 
 Oficinas 1 45,00 45,00 
  _____________________________________________________  
 110,00 
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 CAPÍTULO C08 Gasóleo y calefacción                                             
D29BC150      Ud   Instalación gas propano.OBRA CIVIL DEPÓSITO ENTE. 5000 l.         
 Ud. Obra civil de depósito enterrado de 5000 l de capacidad, costituida dicha obra por foso de dimen-  
 siones 7,05x2,20x1,70 m, excavación en vaciado para ubicación de foso en terreno de consistencia  
 floja T 1/2, excavación de zanja para alojar acometida de red de tuberías a cuarto de calderas, foso  
 construido con losa y muro de hormigón armado de 20 cm de espesor ambos con hormigón  
 HNE-17,5 N/mm2kg/m2, Tmáx. 20mm, tapa de foso con forjado de hormigón pretensado 17+4, re-  
 cibido de esparragos para anclaje, relleno de arena de río, zuncho de unión entre anclajes e imper-  
 meabilización de muro con lámina Esterdan 40, totalmente terminado.  
 Tubería de cobre aérea, hasta penetración a la nave e instalación interior en la misma para suministro  
 a Pantallas tipo GLIND con filtro de polvo. Completo.  
 Incluso llaves de corte general, pasamuros de tubería de acero, tuberías de cobre y llaves de corte y  
 demás accesorios necesarios para su funcionamiento y seguridad, totalmente instalada.  
 Toda la instalación se realizará según distribución de planos de proyecto y siguiendo las normativas  
 vigentes y las instrucciones de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada y garantizado su funcionamiento mediante prueba.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO C09 Yesería, falsos techos y pintura                                  
D35AC001      M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y  
 horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
 Paredes oficina 4 15,95 63,80 
 1 4,71 2,45 11,54 
 1 4,71 3,65 17,19 
 1 3,73 2,45 9,14 
 1 3,73 3,65 13,61 
 2 2,70 2,45 13,23 
 2 0,95 2,45 4,66 
 Falsos techos.Oficina 1 4,61 5,35 24,66 
 Falsos techos.Distribuidor 1 0,95 2,70 2,57 
 Falsos techos. Vestuario 1 2,14 2,70 5,78 
 Falsos techos. Aseo 1 1,99 2,70 5,37 
 Falsos techos. Almacén 1 3,90 5,35 20,87 
  _____________________________________________________  
 192,42 
D14AP191      M2   TECHO MODUL. PLADUR TR-13 120x60                                  
 M2. Falso techo registrable, formado por placas de yeso PLADUR revestidas con vinilo blanco, de  
 13 mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, (PLADUR TR 13 mm.), en placas de 120x60 cm., co-  
 locada sobre una perfilería vista de acero galvanizado, lacado en su cara vista, formada por perfiles  
 primarios, secundarios, perfil angular de remates, piezas de cuelgue, y elementos de suspensión y  
 fijación, así como p.p. de andamiaje y elementos de remate, según NTE-RTP.  
 Falsos techos  
 Oficina 1 4,61 5,35 24,66 
 Distribuidor 1 0,95 2,70 2,57 
 Vestuario 1 2,14 2,70 5,78 
 Aseo 1 1,99 2,70 5,37 
 Almacén 1 3,99 5,35 21,35 
  _____________________________________________________  
 59,73 
D13AA010      M2   TENDIDO YESO GRUESO VERTICALES                                    
 M2. Tendido de yeso grueso YG de 15 mm. de espesor sobre superficies verticales, i/formación de  
 rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada, distribución de material en  
 planta, limpieza posterior de los tajos, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-8.  
 Paredes oficina 4 15,95 63,80 
 1 4,71 2,45 11,54 
 1 4,71 3,65 17,19 
 1 3,73 2,45 9,14 
 1 3,73 3,65 13,61 
 2 2,70 2,45 13,23 
 2 0,95 2,45 4,66 
  _____________________________________________________  
 133,17 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
7 de Septiembre de 2017  
 Página 14  
 CAPÍTULO C10 Carpintería interior y exterior                                   
D22GD055      M2   Conjunto de ventanas de PVC con apertura tipo guillotina          
 M2. Carpinteria PVC en ventanas, dos hojas una oscilo-abatible, perfil tipoVEKA, cerco y hojas con  
 refuerzo interior de acero, doble junta de goma estanca, junquillos, herrajes y persiana i/capialzado,  
 recogedor y accesorios necesarios, sellado perimetral con fábrica de fachada, totalmente instalada.  
 1,00 1,00 1,00 b*c                                            
  
  _____________________________________________________  
 1,00 
D21AJ060      M2   Conjunto de ventanas abatibles de aluminio,diferentes medidas,    
 M2. Ventana en hojas abatibles de aluminio anodizado natural de 13 micras con cerco de 50x40  
 mm., hoja de 70x48 mm. y 1,3 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 30 mm. consi-  
 guiendo una reducción del nivel acústico de 39 dB, mainel para persiana, cajón compacto de PVC  
 de 140/150 mm. y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa  
 o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según  
 norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A  
 y B, según el CTE/DB-HE 1.  
 Según medidas y cantidades reflejadas en los planos (v1,v2,v3)  
 1,00 1,00 1,00 b*c                                            
  
  _____________________________________________________  
 1,00 
D21AD070      M2   Conjunto de puertas batientes,a base de bastidor                  
 M2. Puerta balconera en hojas abatibles de aluminio anodizado natural de 13 micras con cerco de  
 45x45 mm., hoja de 60x52 mm. y 1,7 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 37 mm.  
 consiguiendo una reducción del nivel acústico de 40 dB, con zócalo inferior ciego de 40 cm., mainel  
 para persiana, cajón compacto de PVC de 170/180 mm. y persiana enrollable de aluminio térmico,  
 herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en  
 el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es  
 de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1.  
 1,00 1,00 1,00 b*c                                            
  
  _____________________________________________________  
 1,00 
D20CA610      M2   Conjunto de puertas de interiores, para pintar, madera de pino    
 M2. Puerta paso hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 mm de grueso, con cerco de  
 pino de 7x5 cm.,y tapajuntas de pino de 7x1,5 cm. para barnizar en su color, i/herrajes de colgar y  
 de seguridad latonados.  
 1,00 1,00 1,00 b*c                                            
  
  _____________________________________________________  
 1,00 
D20UA560      Ud   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                     
 Ud. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso  
 caja de mecanismo y recibido, totalmente montado.  
 2 2,00 
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
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 CAPÍTULO C11 Cercados y cerrajería                                             
D23KE115      Ml   MALLA GALV. ST 50/14 DE 2,00 M.                                   
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 50/14 de  
 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tor-  
 napuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con  
 mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.  
 Zona voladeros 5 12,00 60,00 
 11 107,00 1.177,00 
 2 120,00 240,00 
 6 4,00 24,00 
 3 12,00 36,00 
 8 4,00 32,00 
  _____________________________________________________  
 1.569,00 
D23KE015      Ml   MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                                   
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de  
 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tor-  
 napuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con  
 mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.  
 Vallado exterior 2 192,00 384,00 
 2 154,00 308,00 
  _____________________________________________________  
 692,00 
E15VAG010     m.   Cerramiento módulos. MALLA S/T GALV. 40/14 h=1 m.                 
 Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14,  
 tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de  
 postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y  
 recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.  
 Separaciones módulos 6 14,65 87,90 
  _____________________________________________________  
 87,90 
D13VN021      m2   Red de nylon para zona de voladeros de cuadro 15*15               
 Red francesa de nylon para la zona de voladeros, de cuadro 15x15.  
 1 110,00 125,00 13.750,00 
  _____________________________________________________  
 13.750,00 
D23AA105      M2   PUERTA BATIENTE 1,00x2,00 CHAPA                                   
 M2. Puerta metálica batiente de una hoja ROPER, fabricada en chapa grecada galvanizada en senti-  
 do horizontal y pintada en cabina, con hoja, marco y cerradura de máxima seguridad, alojada en car-  
 casa de P.V.C. ignífugo y anclaje, i/ herrajes de colgar y seguridad.  
 26 26,00 
  _____________________________________________________  
 26,00 
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 CAPÍTULO C12 Varios                                                            
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 Nave 3 3,00 
 Oficinas 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
E28W040       ud   Barrido y limpieza general de la obra para entregar               
 Barrido y limpieza general de la obra para entregar, una vez realizados la totalidad de los trabajos, in-  
 cluso retirada de escombros a pie de carga.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E28J0021      m2   Sub-base de zahorra natural                                       
 Sub-base de explanada de zahorra natural, en formación de camino desde entrada a la finca hasta  
 oficina y nave, compactada y perfilada por medios mecánicos mediante motoniveladora, medida so-  
 bre perfil.  
 Camino acceso 1 60,00 5,00 300,00 
  _____________________________________________________  
 300,00 
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 CAPÍTULO C13 Seguridad y salud                                                 
E28BC090      ms   ALQUILER CASETA ROULOTTE ALMACÉN                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada tipo Roulotte para almacén en obra de  
 3,25x1,90x2,30 m. de 6 m2. Estructura de chapa galvanizada.  Cubierta y cerramiento lateral de  
 chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo  
 de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerra-  
 dura.  Ventana fija de cristal de 6mm., recercado con perfil de goma.  Sin transporte. Según R.D.  
 486/97.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E28RSB040     ud   SUMINISTRO CINTURONES DE SEGURIDAD                                
 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de  
 poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifi-  
 cado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                
  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
D41EG010      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
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E121SR218          MEDIOS DE PROTECCIÓN Y SALUD EN TODA LA OBRA                      
 Aplicación de medios de protección y salud en toda la obra, siguiendo las directrices marcadas en el  
 Proyecto de Seguridad y Salud, redactado por la Dirección Facultativa y anexo al proyecto, además  
 de las partidas existentes en el presente capítulo.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO C14 Control calidad de materiales                                     
E29CC010      ud   Control de calidad de estructuras metálicas                       
 Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las  
 características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 10002-1, y el índice de  
 resilencia, s/UNE 7475-1.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E29BCC060     ud   Control de calidad de cimentaciones y soleras                     
 Ensayos para la comprobación y determinación de las características, mecánicas de un cemento  
 s/UNE-EN 196-1  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E29BFF020     ud   Control de calidad de material cerámico y bloques de hormigón     
 Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a flexotracción, de tres probetas  
 prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón s/UNE 83300/1/5.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO C15 Accesorios y maquinaria                                           
D01           u    Comedero tolva para pollitos                                      
 Comedero tolva para pollos de perdiz. 20 kg de capacidad. Fabricado en material plástico. Dotado de  
 anillo salvapollitos, tapa, asas, y cadena para colgar.  
 Nave interior 70 70,00 
 Nave exterior 56 56,00 
  _____________________________________________________  
 126,00 
D02           u    Bebedero módulos                                                  
 Bebedero para pollos de perdiz, fabricado en plástico de alta resistencia y durabilidad. Al ser de ma-  
 terial plástico nos permite observar el nivel de agua. Capacidad 20 litros.  
 70 70,00 
 56 56,00 
  _____________________________________________________  
 126,00 
D03           u    Tolva colgante para pienso                                        
 Tolva colgante para pienso construida en chapa galvanizada. Capacidad 20 kg. Caída de pienso re-  
 gulable.  
 Parques de vuelo 50 50,00 
 
  _____________________________________________________  
 50,00 
D04           u    Bebedero 50 l                                                     
 Parques de vuelo 50 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 
D05           u    Motor de elevación de agua                                        
 Motor de elevación de agua, ideal para el trasvase de agua en largos recorridos o desniveles pro-  
 nunciados.  
  Aspiración máxima: 8m.   
 Elevación máxima: 90 m.  
 Caudal máximo: 21000 l/h.  
 Diámetro de entrada: 100 mm.  
 Diámetro  de salida: 40-80 mm.  
 Altura: 45 cm.  
 Anchura: 52 cm.  
 Longitud: 46 cm.  
 Peso en seco: 47 kg.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
D06           m    Carril  transportadornagua y pienso                               
 Parques de vuelo suministro agua 1 130,00 130,00 
 Parques de vuelo suministro pienso 1 130,00 130,00 
 Módulos suministro agua 1 130,00 130,00 
 Móculos suministro pienso 1 130,00 130,00 
  _____________________________________________________  
 520,00 
D07           u    Motor de 1.5 kw                                                   
 Motor eléctrico tipo elektrim trifásico 1500 RPM B3 230/400 V  1.5kw  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
D08           u    Silo metálico                                                     
 Silo metálico con capacidad de 6000 kg totalmente instalado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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D09           u    Lámpara infrarojos                                                
 Lámpara infrarojos para pollitos de 1ª edad   
 Con cadena para regular altura y 4 m de cable.   
 Homologado segun norma IEC-335-2-71.   
 Grado de proteccion IP-66.   
 Voltaje 230v 250w.   
 14 14,00 
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CAPÍTULO C01 Movimiento de tierras                                             
D02AA501      M2   DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                  0,54 
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos con pala cargadora, con tala y retira-  
 da de arbustos. Incluída carga sobre camión basculante, y transporte a vertedero de tierras auto-  
 rizado, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta, incluso canon vertedero.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D02HF201      M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                     10,40 
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tie-  
 rras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D02HF300      M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                  18,88 
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/poste-  
 rior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C02 Cimentaciones y soleras                                           
D04EF200      M3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 SR/MR VERT. MANUAL                        70,02 
 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 SR/MR, resistente a sulfatos de dosificación 150 Kg/m3,  
 con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fon-  
 dos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mí-  
 nimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 SETENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D04GC302      M3   HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. G. CENT.                            94,17 
 M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de  
 40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido con pluma-grúa, vi-  
 brado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
D04PH015      M2   SOLERA CON HORMIGÓN HA-20/B/20                                   3,44 
 M2. Solera realizada con hormigón HA-20/B/20, de 18 cm de espesor, malla electrosoldada de  
 diámetro 6 mm cada 20 cm, extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de grava de 15  
 cm de espesor, extendida sobre terreno de relleno ya compactado. Con terminación mediante  
 "helicóptero", y curado mediante riego.  
 Incluídas juntas de contorno en perímetros y en elementos agenos a la solera, con plancha de  
 poliestireno expandido de 20 mm de espesor; y juntas de retracción en cuadrícula no mayor de  
 6x6 m. Realizadas posteriormente con máquina de corte, de entre 0.5 y 1 cm de grueso.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D27GA001      Ud   TOMA DE TIERRA NAVE Y OFICINA                                    46,80 
   
 Toma de tierra de nave y oficina, con cable de cobre desnudo de 1x35mm2 de sección colocado  
 en cimientos y picas de tierra de cobre de 14.3 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluída ar-  
 queta de conexión.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C03 Estructuras y cubiertas                                           
D05GC001      M2   Estructura metálica para nave industrial a dos aguas             7,61 
 M2. Estructura metálica, electrosoldada para nave industrial a dos aguas, con luz de 5-5.8m y  
 altura de 4.25m, realizada con acero S275, en perfiles laminados en caliente en vigas, pilares,  
 zunchos y correas, mediante uniones soldadas, p.p. de anclaje a zuncho en paredes de Termo-  
 arcilla, de cerchas, correas, pilares y vigas, y/soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes  
 y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado, se-  
 gún planos y memorias de proyecto.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D05GC755      M2   Suministro y montaje de cerramiento de cubierta inclinada        20,46 
 M2. Suministro y montaje de cerramiento de cubierta inclinada, con una pendiente del 25%, con  
 paneles autoportantes sandwich tipo "Deck" de 80mm de espesor, de color rojo, con nervadura  
 y greca de 40mm, con acero lacado de un espesor de 0.5mm el exterior y el interior, lacado con  
 pintura de poliester siliconada de 25micras de espesor, núcleo central con espuma de poliuretano  
 rígido de densidad 40kg/m3; cantos laterales provistos de juntas estancas. Montado mediante tor-  
 nillos autorroscantes sobre correas metálicas Z-180.60.2.  
 Incluso replanteo, mermas, solapes, caballetes, limas, remates, encuentros con paramentos ver-  
 ticales, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, cubrejuntas; totalmente instalado. Según  
 NTE-QTG. Medida la superficie ejecutada.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D08NA210      M2   Suministro y montaje de faldonesCUB. CHAPA PREL. 0,6mm.PL-40/250 18,40 
 M2. Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil  
 laminado tipo 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorros-  
 cantes, i/ejecución de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes indi-  
 rectos.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D05G2134      u    Aspirador estático de tubo de chapa de acero                     14,53 
 Aspirador estático de tubo de chapa de acero, de 2mm de espesor y 15mm de diámetro, coloca-  
 do en cubierta.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C04 Albañilería                                                       
D07GE040      M2   FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x29                                 29,34 
 M2. Fábrica de 29 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Ter-  
 moarcilla) de medidas 30x19x29 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  
 arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo,  
 aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F. Incluído for-  
 mación de 14 gateras de 80*35cm de cominicación con el exterior.  
 VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D10AA208      M2   TABIQUE RASILLÓN 50X20X7 cm.                                     13,86 
 M2. Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm, recibido con mortero de cemento y arena de  
 río M 5 según UNE-EN 998-2,  i/p.p de replanteo, nivelado, humedecido de las piezas, roturas  
 y medios auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.  
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D10AA101      M2   TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.                                 20,47 
 M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de  
 río M 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D13GD003      M2   REV. MONOCAPA COTEGRAN "RPL"                                     20,99 
 M2. Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPL Raspado Liso de Parex,  
 impermeable al agua de lluvia, con D.I.T. del Instituto Eduardo Torroja, nº 420, aplicado manual o  
 mecánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., sobre soportes de fábrica de ladrillo, termoar-  
 cilla o bloque de hormigón, con textura superficial lisa, similar a la piedra labrada. Incluso parte  
 proporcional de Malla Mortero, en los encuentros de soportes de distinta naturaleza.  
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D13DG010      M2   ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT.                                 12,73 
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con morte-  
 ro de cemento y arena de río M 15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con  
 maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con  
 empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p.  
 de costes indirectos.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D13DG090      M2   ENFOSC. MAEST. MORT. CAL M 10 VER.                               12,74 
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor, aplicado en superficies vertica-  
 les con mortero de cal y arena M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final,  
 i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de pequeño andamiaje, así como distribu-  
 ción de material en tajo y costes indirectos.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D18AA105      M2   ALIC. AZULEJO COLOR  < 20X20 CM.                                 23,79 
 M2. Alicatado azulejo color hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga  
 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos,  
 s/NTE-RPA-3.  
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
D19DD020      u    SOLADO DE GRES 31x31 cm.taco C 1/2/3                             3,98 
 M2. Solado de baldosa de gres 31x31 cm. con taco, para interiores (resistencia al deslizamiento  
 Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y  
 CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para  
 pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y pisci-  
 nas), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2  
 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE  
 BD SU y NTE-RSB-7.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D11D1623      u    VIERTEAGUAS DE GRES EXTRUÍDO RÚSTICO                             10,98 
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D11D1425      m    FORMACIÓN DE CANAL DE RECOGIDA DE AGUAS                          10,88 
 Formación de canal de recogida de aguas en borde de solera de hormigón, de 150mm de anchu-  
 ra, con rejilla de metálica de acero galvanizado, totalmente instalado, incluso p.p. de pequeño  
 material de agarre, y base de apoyo de hormigón.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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D13A2431      m    ALBARDILLA CERÁMICA                                              6,77 
 Albardilla cerámica de 15x10cm, colocada en remates de muros o celosías, recibida con mortero  
 de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6, cincluso replanteo, nivelación, p.p. de roturas, rejunta-  
 do y limpieza.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C05 Redes de saneamiento                                              
D03AG253      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                  25,87 
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima  
 del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas  
 Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
D03DA201      Ud   ARQUETA SIFÓNICA 40x80x80 cm.                                    68,75 
 Ud. Arqueta sifónica de 40x80x80 cms. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de es-  
 pesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su  
 interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D03GA105      Ud   FOSA SEPTICA PREF. 4 USUARIOS                                    869,95 
 Ud. Fosa séptica prefabricada para 4 usuarios de 1.400 l. con filtro, colocada incluso solera de  
 hormigón.  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C06 Fontanería y saneamiento                                          
D25TA070      Ud   DEPÓSITO CIRCULAR DE PVC  1000 L.                                281,78 
 Ud. Instalación de depósito circular de fibra de vidrio de 1.000 l. de capacidad, con tapa del mis-  
 mo material, i/llaves de corte de esfera de 1", tubería de cobre de 20-22 mm. y grifo de latón de  
 1/2", totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
D25TL000      Ud   GRUPO PRESIÓN 1 VIV. H<10 M.                                     647,08 
 Ud. Grupo de presión A.C.S. hidroneumático para 1 vivienda unifamiliar, compuesto por bomba  
 de impulsión Itur ó similar de 1.5 CV hasta h=10m., depósito de fibra de 200 l., vaso de expan-  
 sión de 25 l., llaves de esfera de 3/4", válvula antiretorno de 3/4" y tubería de cobre de 18 mm.,  
 totalmente instalado.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
D25RF600      Ud   INSTALACIÓN COCINA+BAÑO+ASEO                                     767,14 
 Ud. Instalación de fontanería de red de agua fría y caliente con tubería de cobre y red de desa-  
 gües de P.V.C. en vivienda formada por cocina,  baño y aseo, i/p.p. de red interior o ascenden-  
 tes y desagües  hasta bajante, sin aparatos sanitarios, según CTE/ DB-HS 4 suministro de  
 agua.  
 SETECIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con CATORCE
  
 CÉNTIMOS  
D25DA050      u    TUBERÍA DE ACERO GALV. UNE. 2"                                   64,90 
 Ml. Tubería de acero galvanizado de 2" UNE 19.047, i/codos, manguitos y demás accesorios,  
 totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D26FD001      Ud   LAV. BLANCO GRIF. VICT. PL.                                      131,07 
 Ud. Lavabo tipo Roca Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lavabo  
 modelo tipo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2"  
 cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D26LA001      Ud   INODORO T. ALTO BLANCO                                           154,39 
 Ud. Inodoro de tipo Roca Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plástico, mecanismo,  
 tapa asiento en plástico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme  
 simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
D26DD030      Ud   PLATO DUCHA MALTA 80X80  BLANCO                                  243,26 
 Ud. Plato de ducha tipo Roca modelo Malta de 80x80 cm. en porcelana color blanco, con mez-  
 clador ducha tipo Roca modelo Monodín cromada o similar y válvula desagüe sifónica con salida  
 de 40 mm, totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D26PA205      Ud   FREGADERO GRES 1 SEN+ESCURRIDOR                                  247,70 
 Ud. Fregadero de gres tipo Carlton de 80x50 cm. de un seno con escurridor, con grifería de tipo  
 Roca modelo Monodín o similar, para encimera, con válvula de desagüe 32 mm., sifón indivi-  
 dual PVC 40 mm, llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instala-  
 do.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA
  
 CÉNTIMOS  
D25TX000      Ud   INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 1/2"                                  8,42 
 Ud. Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente instalado.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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D15F132       u    INSTALACIÓN GRAL. DE FONTANERÍA                                  151,53 
 Instalación general de fontanería desde pozo existente a nave y oficina, a base de tubería de  
 PVC de 22mm de diámetro, en distribución de agua fría desde pozo existente hasta la entrada  
 cuartos húmedos. Incluso p.p. llaves de corte de independencia de cuartos húmedos, de codos,  
 manguitos y demás accesorios, totalmente instalada y probada. Medida hasta llaves de nave,  
 voladeros y cuartos húmedos de oficina.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C07 Electricidad                                                      
D27CK001      Ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 230A(TRIF.)                                297,09 
 Ud. Caja general de protección de 230A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de  
 230A para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural.  
 ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de  
 IP43 e IK08.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D27FG006      Ud   MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                     406,12 
 Ud. Módulo para un contador trifásico (viviendas unifamiliares), homologado por la Compañía su-  
 ministradora, incluído cableado y protección respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el  
 grado de proteccion IP 40 e IK 09.  
 CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D27AC001      Ud   GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW                                   50,56 
 Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde  
 sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la contra-  
 tación de la póliza de abono.  
 CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
D27IE047      Ud   CUADRO LOCAL ACTIVID. COMERCIAL                                  910,27 
 Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso ó actividad comercial,  
 formado por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta,  
 incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial  
 de 40A/4p/30mA; diferencial de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 9 PIAS de 10A (I+N); 6  
 PIAS de 15A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuer-  
 da y dispositivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y ro-  
 tulado.  
 NOVECIENTOS DIEZ  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
D27OA211      Ud   TOMAS DE CORRIENTE                                               23,46 
 Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  
 conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2.  
 (activo, neutro y protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, ba-  
 se enchufe 10/16 A (II) LEGRAND GALEA blanco, así como marco respectivo, totalmente  
 montado e instalado.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D27HA001      Ml   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm2. Cu                                21,55 
 Ml. Derivación individual ES07Z1-K 3x6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores  
 y el cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=32  y conductores de cobre de 6 mm2.  
 aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como  
 conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarífa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios  
 a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplira con la  
 UNE 21.123 parte 4 ó 5.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D27KB001      Ud   PUNTO CONMUTADO JUNG-AS 500                                      50,32 
 Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre  
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro,  
 caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra,  mecanismos conmutadores  
 JUNG-506 U con tecla JUNG-AS 591  y marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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D27SA005      Ud   CENTRO TRANSFOR. INTEMP. 50 K.V.A                                8.383,84 
 Ud. Centro de transformación intemperie para "abonado" con entronque directo a apoyo redes de  
 la Cia., montado según sus normas, compuesto de: cruceta metálica para derivación; seis cade-  
 nas amarre de 3 zonas; tres bases seccionamiento portafusibles "XS" de 24 Kv/400A; una cru-  
 ceta sujección "XS"; 10 Kgrs de cable LA-S6 de 54,6 mm2; una toma de tierra equipotencial  
 (anillo)(apoyo entronque-seccionamiento); un apoyo metálico, tipo celosia C-2000-12; una cruceta  
 de amarre 2,5 mts; tres pararrayo-autoválvulas 24 Kv/10KA; un soporte o herrajes galvanizados  
 para sujección pararrayos; un herraje galvanizado sujección del transformador; un transformador  
 de intemperie 50 K.V.A., 15 o 20 KV (dependiendo de Compañia) y 330/220V; una toma de tie-  
 rra equipotencial(anillo) para herrajes con conductor cobre de 50 mm2. y electrodos de 2 mts. de  
 longitud; una toma de tierra neutro independiente a la anterior con cable 0,6/1KV y 50 mm2. co-  
 bre así como 20 mts. de longitud tendido en zanja así como electrodos de 2 mts. de longitud; dos  
 placas de "peligro de muerte"; una placa de 1º auxilios; un forrado apoyo con chapa galvanizada  
 hasta 2 mts. de altura; una unidad de protección tensiones de paso y contacto con laca de hormi-  
 gón, mallazo y electrodos de punta a tierra; un interruptor -cortacircuitos o automático B/T modelo  
 IPT de 4 polos y 160 A para instalar sobre porte; diez metros de cable trenzado RZ3 de 50 m/Al.  
 aislado 0,6/1KV (interconexión transf.-interruptor-armario equipo medida); un armario de "polies-  
 ter" de 2 cuerpos con equipo medida (activa-reactiva) en lectura directa, excluido contadores, así  
 como bancada realizada en obra de fábrica.Totalmente instalado y comprobado.  
 OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E17CA030      m.   ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x16) mm2 Cu                              23,65 
 Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por ca-  
 ble de cobre de 2(1x16) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de are-  
 na de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo  
 conexionado.  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E18IRA060     ud   OFICINAS REGLETA DE SUPERFICIE 60 W                              37,82 
 Regleta de superficie de 1x60 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por cha-  
 pa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, con-  
 densador, portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de cone-  
 xión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
E18IRA050     ud   ASEOS-VESTUARIOS REGLETA DE SUPERFICIE 55 W                      27,13 
 Regleta de superficie de 1x55 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por cha-  
 pa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, conden-  
 sador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión.  
 Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 VEINTISIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E18IRA030     ud   ALMACÉN REGLETA DE SUPERFICIE 32 W                               22,28 
 Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por cha-  
 pa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, conden-  
 sador, portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes de conexión.  
 Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
E18IRA110     ud   MODULOS LÁMPARA BAJO CONSUMO 65 W                                55,27 
 Lámpara bajo consumo de 65 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por cha-  
 pa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia electró-  
 nica, portalámparas, lámpara de bajo consumo y bornes de conexión. Instalada, incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
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D27IC005      Ud   CUADRO DIST. E. BÁSICA (5,75KW 5c)                               273,32 
 Ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica (5,75 Kw) con superficie útil de la vivienda  
 menor a 160 m2, formado por una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 24 elemen-  
 tos, incluído regleta Omega, embarrado de protección, 1 IGA de 25 A (I+N), interruptor diferen-  
 cial de 40A/2p/30m A, limitador de sobretensión de 15KA, 1,2 KV y 5 PIAS de corte omnipolar  
 1 de 10, 3 de 16 y 1 de 25 A (I+N) respectivamente, alimentacion a los siguientes circuitos: C1  
 alumbrado;  C4 lavadora/ lavavajillas/ termo; C2 tomas usos varios y frigorífico; C5 tomas usos  
 varios en baño y cocina; C3 toma cocina y horno, así como puentes o "peines" de cableado, to-  
 talmente conexionado y rotulado. ITC-BT 25  
 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
D27QA815      Ud   EMERGENCIA LEGRAND C3 70 LÚM. P.C.                               48,69 
 Ud. Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado D=20 y conductores  
 rígidos de cobre aislados pública concurrencia ES07Z1-K  1'5mm2. incluido aparato de emergen-  
 cia fluorescente de superficie de 70 lm. modelo LEGRAND C3, con base antichoque y difusor  
 de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora  
 con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v., y/lámpara fluorescente FL.8W, base  
 de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D27EE205      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. (SUBT.) 3x25 Cu                               15,39 
 Ml. Linea genaral de alimentacion, (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3x25 mm2. de  
 conductor de cobre bajo tubo de PVC Dext= 75 mm., incluido tendido del conductor en su inte-  
 rior, así como p/p de tubo  y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma  
 UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D27EE505      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3x25 Cu                              14,27 
 Ml. Linea general de alimentacion, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 2x10 mm2. de conductor de co-  
 bre grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluído  
 éstos, así como terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 par-  
 te 4 ó 5.  
 CATORCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C08 Gasóleo y calefacción                                             
D29BC150      Ud   Instalación gas propano.OBRA CIVIL DEPÓSITO ENTE. 5000 l.        4.931,14 
 Ud. Obra civil de depósito enterrado de 5000 l de capacidad, costituida dicha obra por foso de di-  
 mensiones 7,05x2,20x1,70 m, excavación en vaciado para ubicación de foso en terreno de con-  
 sistencia floja T 1/2, excavación de zanja para alojar acometida de red de tuberías a cuarto de  
 calderas, foso construido con losa y muro de hormigón armado de 20 cm de espesor ambos con  
 hormigón HNE-17,5 N/mm2kg/m2, Tmáx. 20mm, tapa de foso con forjado de hormigón preten-  
 sado 17+4, recibido de esparragos para anclaje, relleno de arena de río, zuncho de unión entre  
 anclajes e impermeabilización de muro con lámina Esterdan 40, totalmente terminado.  
 Tubería de cobre aérea, hasta penetración a la nave e instalación interior en la misma para sumi-  
 nistro a Pantallas tipo GLIND con filtro de polvo. Completo.  
 Incluso llaves de corte general, pasamuros de tubería de acero, tuberías de cobre y llaves de  
 corte y demás accesorios necesarios para su funcionamiento y seguridad, totalmente instalada.  
 Toda la instalación se realizará según distribución de planos de proyecto y siguiendo las normati-  
 vas vigentes y las instrucciones de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada y garantizado su funcionamiento mediante prueba.  
 CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con 
 CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C09 Yesería, falsos techos y pintura                                  
D35AC001      M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                          5,25 
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos vertica-  
 les y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D14AP191      M2   TECHO MODUL. PLADUR TR-13 120x60                                 19,79 
 M2. Falso techo registrable, formado por placas de yeso PLADUR revestidas con vinilo blanco,  
 de 13 mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, (PLADUR TR 13 mm.), en placas de 120x60  
 cm., colocada sobre una perfilería vista de acero galvanizado, lacado en su cara vista, formada  
 por perfiles primarios, secundarios, perfil angular de remates, piezas de cuelgue, y elementos de  
 suspensión y fijación, así como p.p. de andamiaje y elementos de remate, según NTE-RTP.  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
D13AA010      M2   TENDIDO YESO GRUESO VERTICALES                                   6,26 
 M2. Tendido de yeso grueso YG de 15 mm. de espesor sobre superficies verticales, i/formación  
 de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada, distribución de material  
 en planta, limpieza posterior de los tajos, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos,  
 s/NTE/RPG-8.  
 SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C10 Carpintería interior y exterior                                   
D22GD055      M2   Conjunto de ventanas de PVC con apertura tipo guillotina         364,18 
 M2. Carpinteria PVC en ventanas, dos hojas una oscilo-abatible, perfil tipoVEKA, cerco y hojas  
 con refuerzo interior de acero, doble junta de goma estanca, junquillos, herrajes y persiana i/ca-  
 pialzado, recogedor y accesorios necesarios, sellado perimetral con fábrica de fachada, totalmen-  
 te instalada.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D21AJ060      M2   Conjunto de ventanas abatibles de aluminio,diferentes medidas,   229,01 
 M2. Ventana en hojas abatibles de aluminio anodizado natural de 13 micras con cerco de 50x40  
 mm., hoja de 70x48 mm. y 1,3 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 30 mm.  
 consiguiendo una reducción del nivel acústico de 39 dB, mainel para persiana, cajón compacto  
 de PVC de 140/150 mm. y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes de colgar, p.p. de  
 cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permea-  
 bilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y  
 cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1.  
 Según medidas y cantidades reflejadas en los planos (v1,v2,v3)  
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
D21AD070      M2   Conjunto de puertas batientes,a base de bastidor                 202,93 
 M2. Puerta balconera en hojas abatibles de aluminio anodizado natural de 13 micras con cerco  
 de 45x45 mm., hoja de 60x52 mm. y 1,7 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de  
 37 mm. consiguiendo una reducción del nivel acústico de 40 dB, con zócalo inferior ciego de 40  
 cm., mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 170/180 mm. y persiana enrollable de  
 aluminio térmico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homo-  
 logada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La  
 transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE  
 1.  
 DOSCIENTOS DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
D20CA610      M2   Conjunto de puertas de interiores, para pintar, madera de pino   120,72 
 M2. Puerta paso hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 mm de grueso, con cerco  
 de pino de 7x5 cm.,y tapajuntas de pino de 7x1,5 cm. para barnizar en su color, i/herrajes de  
 colgar y de seguridad latonados.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
D20UA560      Ud   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                    46,14 
 Ud. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio in-  
 cluso caja de mecanismo y recibido, totalmente montado.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C11 Cercados y cerrajería                                             
D23KE115      Ml   MALLA GALV. ST 50/14 DE 2,00 M.                                  17,23 
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 50/14  
 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diáme-  
 tro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/re-  
 cibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
D23KE015      Ml   MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                                  19,73 
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14  
 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diáme-  
 tro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/re-  
 cibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E15VAG010     m.   Cerramiento módulos. MALLA S/T GALV. 40/14 h=1 m.                11,28 
 Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama  
 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diáme-  
 tro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, monta-  
 da i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.  
 ONCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D13VN021      m2   Red de nylon para zona de voladeros de cuadro 15*15              0,08 
 Red francesa de nylon para la zona de voladeros, de cuadro 15x15.  
 CERO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D23AA105      M2   PUERTA BATIENTE 1,00x2,00 CHAPA                                  50,44 
 M2. Puerta metálica batiente de una hoja ROPER, fabricada en chapa grecada galvanizada en  
 sentido horizontal y pintada en cabina, con hoja, marco y cerradura de máxima seguridad, aloja-  
 da en carcasa de P.V.C. ignífugo y anclaje, i/ herrajes de colgar y seguridad.  
 CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
7 de Septiembre de 2017 Página 16  
CAPÍTULO C12 Varios                                                            
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 32,46 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E28W040       ud   Barrido y limpieza general de la obra para entregar              116,40 
 Barrido y limpieza general de la obra para entregar, una vez realizados la totalidad de los traba-  
 jos, incluso retirada de escombros a pie de carga.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E28J0021      m2   Sub-base de zahorra natural                                      5,81 
 Sub-base de explanada de zahorra natural, en formación de camino desde entrada a la finca has-  
 ta oficina y nave, compactada y perfilada por medios mecánicos mediante motoniveladora, medi-  
 da sobre perfil.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C13 Seguridad y salud                                                 
E28BC090      ms   ALQUILER CASETA ROULOTTE ALMACÉN                                 88,22 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada tipo Roulotte para almacén en obra de  
 3,25x1,90x2,30 m. de 6 m2. Estructura de chapa galvanizada.  Cubierta y cerramiento lateral de  
 chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.   
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada  
 con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6mm., recercado con perfil de goma.  Sin transporte.  
 Según R.D. 486/97.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 32,46 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E28RSB040     ud   SUMINISTRO CINTURONES DE SEGURIDAD                               111,32 
 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas  
 de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras.  
 Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CIENTO ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,43 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,07 
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           42,39 
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,87 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                         2,73 
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EG010      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                   20,61 
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
E121SR218          MEDIOS DE PROTECCIÓN Y SALUD EN TODA LA OBRA                     231,86 
 Aplicación de medios de protección y salud en toda la obra, siguiendo las directrices marcadas  
 en el Proyecto de Seguridad y Salud, redactado por la Dirección Facultativa y anexo al proyec-  
 to, además de las partidas existentes en el presente capítulo.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C14 Control calidad de materiales                                     
E29CC010      ud   Control de calidad de estructuras metálicas                      158,00 
 Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de  
 las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 10002-1, y el  
 índice de resilencia, s/UNE 7475-1.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS  
E29BCC060     ud   Control de calidad de cimentaciones y soleras                    152,00 
 Ensayos para la comprobación y determinación de las características, mecánicas de un cemento  
 s/UNE-EN 196-1  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS  
E29BFF020     ud   Control de calidad de material cerámico y bloques de hormigón    100,00 
 Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a flexotracción, de tres probe-  
 tas prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón s/UNE 83300/1/5.  
 CIEN  EUROS  
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CAPÍTULO C15 Accesorios y maquinaria                                           
D01           u    Comedero tolva para pollitos                                     9,48 
 Comedero tolva para pollos de perdiz. 20 kg de capacidad. Fabricado en material plástico. Dota-  
 do de anillo salvapollitos, tapa, asas, y cadena para colgar.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D02           u    Bebedero módulos                                                 6,48 
 Bebedero para pollos de perdiz, fabricado en plástico de alta resistencia y durabilidad. Al ser de  
 material plástico nos permite observar el nivel de agua. Capacidad 20 litros.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D03           u    Tolva colgante para pienso                                       18,85 
 Tolva colgante para pienso construida en chapa galvanizada. Capacidad 20 kg. Caída de pienso  
 regulable.  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D04           u    Bebedero 50 l                                                    16,13 
 DIECISEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
D05           u    Motor de elevación de agua                                       1.207,83 
 Motor de elevación de agua, ideal para el trasvase de agua en largos recorridos o desniveles  
 pronunciados.  
  Aspiración máxima: 8m.   
 Elevación máxima: 90 m.  
 Caudal máximo: 21000 l/h.  
 Diámetro de entrada: 100 mm.  
 Diámetro  de salida: 40-80 mm.  
 Altura: 45 cm.  
 Anchura: 52 cm.  
 Longitud: 46 cm.  
 Peso en seco: 47 kg.  
 MIL DOSCIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
D06           m    Carril  transportadornagua y pienso                              6,41 
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
D07           u    Motor de 1.5 kw                                                  209,71 
 Motor eléctrico tipo elektrim trifásico 1500 RPM B3 230/400 V  1.5kw  
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
D08           u    Silo metálico                                                    2.280,39 
 Silo metálico con capacidad de 6000 kg totalmente instalado.  
 DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con TREINTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
D09           u    Lámpara infrarojos                                               65,94 
 Lámpara infrarojos para pollitos de 1ª edad   
 Con cadena para regular altura y 4 m de cable.   
 Homologado segun norma IEC-335-2-71.   
 Grado de proteccion IP-66.   
 Voltaje 230v 250w.   
 SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C01 Movimiento de tierras                                             
D02AA501      M2   DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                   
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos con pala cargadora, con tala y retira-  
 da de arbustos. Incluída carga sobre camión basculante, y transporte a vertedero de tierras auto-  
 rizado, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta, incluso canon vertedero.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,54 
D02HF201      M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                      
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tie-  
 rras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  3,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,40 
D02HF300      M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/poste-  
 rior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  7,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,88 
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CAPÍTULO C02 Cimentaciones y soleras                                           
D04EF200      M3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 SR/MR VERT. MANUAL                         
 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 SR/MR, resistente a sulfatos de dosificación 150 Kg/m3,  
 con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fon-  
 dos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mí-  
 nimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  8,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,02 
D04GC302      M3   HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. G. CENT.                             
 M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de  
 40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido con pluma-grúa, vi-  
 brado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  10,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  83,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,17 
D04PH015      M2   SOLERA CON HORMIGÓN HA-20/B/20                                    
 M2. Solera realizada con hormigón HA-20/B/20, de 18 cm de espesor, malla electrosoldada de  
 diámetro 6 mm cada 20 cm, extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de grava de 15  
 cm de espesor, extendida sobre terreno de relleno ya compactado. Con terminación mediante  
 "helicóptero", y curado mediante riego.  
 Incluídas juntas de contorno en perímetros y en elementos agenos a la solera, con plancha de  
 poliestireno expandido de 20 mm de espesor; y juntas de retracción en cuadrícula no mayor de  
 6x6 m. Realizadas posteriormente con máquina de corte, de entre 0.5 y 1 cm de grueso.  
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,44 
D27GA001      Ud   TOMA DE TIERRA NAVE Y OFICINA                                     
   
 Toma de tierra de nave y oficina, con cable de cobre desnudo de 1x35mm2 de sección colocado  
 en cimientos y picas de tierra de cobre de 14.3 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluída ar-  
 queta de conexión.  
 Mano de obra .........................................................  14,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,80 
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CAPÍTULO C03 Estructuras y cubiertas                                           
D05GC001      M2   Estructura metálica para nave industrial a dos aguas              
 M2. Estructura metálica, electrosoldada para nave industrial a dos aguas, con luz de 5-5.8m y  
 altura de 4.25m, realizada con acero S275, en perfiles laminados en caliente en vigas, pilares,  
 zunchos y correas, mediante uniones soldadas, p.p. de anclaje a zuncho en paredes de Termo-  
 arcilla, de cerchas, correas, pilares y vigas, y/soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes  
 y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado, se-  
 gún planos y memorias de proyecto.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,61 
D05GC755      M2   Suministro y montaje de cerramiento de cubierta inclinada         
 M2. Suministro y montaje de cerramiento de cubierta inclinada, con una pendiente del 25%, con  
 paneles autoportantes sandwich tipo "Deck" de 80mm de espesor, de color rojo, con nervadura  
 y greca de 40mm, con acero lacado de un espesor de 0.5mm el exterior y el interior, lacado con  
 pintura de poliester siliconada de 25micras de espesor, núcleo central con espuma de poliuretano  
 rígido de densidad 40kg/m3; cantos laterales provistos de juntas estancas. Montado mediante tor-  
 nillos autorroscantes sobre correas metálicas Z-180.60.2.  
 Incluso replanteo, mermas, solapes, caballetes, limas, remates, encuentros con paramentos ver-  
 ticales, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, cubrejuntas; totalmente instalado. Según  
 NTE-QTG. Medida la superficie ejecutada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,46 
D08NA210      M2   Suministro y montaje de faldonesCUB. CHAPA PREL. 0,6mm.PL-40/250  
 M2. Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil  
 laminado tipo 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorros-  
 cantes, i/ejecución de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes indi-  
 rectos.  
 Mano de obra .........................................................  6,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,40 
D05G2134      u    Aspirador estático de tubo de chapa de acero                      
 Aspirador estático de tubo de chapa de acero, de 2mm de espesor y 15mm de diámetro, coloca-  
 do en cubierta.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,53 
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CAPÍTULO C04 Albañilería                                                       
D07GE040      M2   FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x29                                  
 M2. Fábrica de 29 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Ter-  
 moarcilla) de medidas 30x19x29 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  
 arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo,  
 aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F. Incluído for-  
 mación de 14 gateras de 80*35cm de cominicación con el exterior.  
 Mano de obra .........................................................  4,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,34 
D10AA208      M2   TABIQUE RASILLÓN 50X20X7 cm.                                      
 M2. Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm, recibido con mortero de cemento y arena de  
 río M 5 según UNE-EN 998-2,  i/p.p de replanteo, nivelado, humedecido de las piezas, roturas  
 y medios auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.  
 Mano de obra .........................................................  9,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,86 
D10AA101      M2   TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.                                  
 M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de  
 río M 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  15,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,47 
D13GD003      M2   REV. MONOCAPA COTEGRAN "RPL"                                      
 M2. Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPL Raspado Liso de Parex,  
 impermeable al agua de lluvia, con D.I.T. del Instituto Eduardo Torroja, nº 420, aplicado manual o  
 mecánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., sobre soportes de fábrica de ladrillo, termoar-  
 cilla o bloque de hormigón, con textura superficial lisa, similar a la piedra labrada. Incluso parte  
 proporcional de Malla Mortero, en los encuentros de soportes de distinta naturaleza.  
 Mano de obra .........................................................  10,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,99 
D13DG010      M2   ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT.                                  
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con morte-  
 ro de cemento y arena de río M 15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con  
 maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con  
 empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p.  
 de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  10,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,73 
D13DG090      M2   ENFOSC. MAEST. MORT. CAL M 10 VER.                                
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor, aplicado en superficies vertica-  
 les con mortero de cal y arena M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final,  
 i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de pequeño andamiaje, así como distribu-  
 ción de material en tajo y costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  10,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,74 
D18AA105      M2   ALIC. AZULEJO COLOR  < 20X20 CM.                                  
 M2. Alicatado azulejo color hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga  
 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos,  
 s/NTE-RPA-3.  
 Mano de obra .........................................................  13,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,79 
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D19DD020      u    SOLADO DE GRES 31x31 cm.taco C 1/2/3                              
 M2. Solado de baldosa de gres 31x31 cm. con taco, para interiores (resistencia al deslizamiento  
 Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y  
 CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para  
 pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y pisci-  
 nas), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2  
 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE  
 BD SU y NTE-RSB-7.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,98 
D11D1623      u    VIERTEAGUAS DE GRES EXTRUÍDO RÚSTICO                              
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,98 
D11D1425      m    FORMACIÓN DE CANAL DE RECOGIDA DE AGUAS                           
 Formación de canal de recogida de aguas en borde de solera de hormigón, de 150mm de anchu-  
 ra, con rejilla de metálica de acero galvanizado, totalmente instalado, incluso p.p. de pequeño  
 material de agarre, y base de apoyo de hormigón.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,88 
D13A2431      m    ALBARDILLA CERÁMICA                                               
 Albardilla cerámica de 15x10cm, colocada en remates de muros o celosías, recibida con mortero  
 de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6, cincluso replanteo, nivelación, p.p. de roturas, rejunta-  
 do y limpieza.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,77 
CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
7 de Septiembre de 2017 Página 6  
CAPÍTULO C05 Redes de saneamiento                                              
D03AG253      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima  
 del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas  
 Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .........................................................  5,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,87 
D03DA201      Ud   ARQUETA SIFÓNICA 40x80x80 cm.                                     
 Ud. Arqueta sifónica de 40x80x80 cms. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de es-  
 pesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su  
 interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .........................................................  44,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,75 
D03GA105      Ud   FOSA SEPTICA PREF. 4 USUARIOS                                     
 Ud. Fosa séptica prefabricada para 4 usuarios de 1.400 l. con filtro, colocada incluso solera de  
 hormigón.  
 Mano de obra .........................................................  134,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  735,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  869,95 
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CAPÍTULO C06 Fontanería y saneamiento                                          
D25TA070      Ud   DEPÓSITO CIRCULAR DE PVC  1000 L.                                 
 Ud. Instalación de depósito circular de fibra de vidrio de 1.000 l. de capacidad, con tapa del mis-  
 mo material, i/llaves de corte de esfera de 1", tubería de cobre de 20-22 mm. y grifo de latón de  
 1/2", totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  71,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  210,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  281,78 
D25TL000      Ud   GRUPO PRESIÓN 1 VIV. H<10 M.                                      
 Ud. Grupo de presión A.C.S. hidroneumático para 1 vivienda unifamiliar, compuesto por bomba  
 de impulsión Itur ó similar de 1.5 CV hasta h=10m., depósito de fibra de 200 l., vaso de expan-  
 sión de 25 l., llaves de esfera de 3/4", válvula antiretorno de 3/4" y tubería de cobre de 18 mm.,  
 totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  142,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  504,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  647,08 
D25RF600      Ud   INSTALACIÓN COCINA+BAÑO+ASEO                                      
 Ud. Instalación de fontanería de red de agua fría y caliente con tubería de cobre y red de desa-  
 gües de P.V.C. en vivienda formada por cocina,  baño y aseo, i/p.p. de red interior o ascenden-  
 tes y desagües  hasta bajante, sin aparatos sanitarios, según CTE/ DB-HS 4 suministro de  
 agua.  
 Mano de obra .........................................................  256,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  510,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  767,14 
D25DA050      u    TUBERÍA DE ACERO GALV. UNE. 2"                                    
 Ml. Tubería de acero galvanizado de 2" UNE 19.047, i/codos, manguitos y demás accesorios,  
 totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 Mano de obra .........................................................  5,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  59,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,90 
D26FD001      Ud   LAV. BLANCO GRIF. VICT. PL.                                       
 Ud. Lavabo tipo Roca Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lavabo  
 modelo tipo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2"  
 cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  15,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  116,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,07 
D26LA001      Ud   INODORO T. ALTO BLANCO                                            
 Ud. Inodoro de tipo Roca Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plástico, mecanismo,  
 tapa asiento en plástico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme  
 simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  22,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  154,39 
D26DD030      Ud   PLATO DUCHA MALTA 80X80  BLANCO                                   
 Ud. Plato de ducha tipo Roca modelo Malta de 80x80 cm. en porcelana color blanco, con mez-  
 clador ducha tipo Roca modelo Monodín cromada o similar y válvula desagüe sifónica con salida  
 de 40 mm, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  15,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  228,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  243,26 
D26PA205      Ud   FREGADERO GRES 1 SEN+ESCURRIDOR                                   
 Ud. Fregadero de gres tipo Carlton de 80x50 cm. de un seno con escurridor, con grifería de tipo  
 Roca modelo Monodín o similar, para encimera, con válvula de desagüe 32 mm., sifón indivi-  
 dual PVC 40 mm, llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instala-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  22,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  225,20 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  247,70 
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D25TX000      Ud   INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 1/2"                                   
 Ud. Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,42 
D15F132       u    INSTALACIÓN GRAL. DE FONTANERÍA                                   
 Instalación general de fontanería desde pozo existente a nave y oficina, a base de tubería de  
 PVC de 22mm de diámetro, en distribución de agua fría desde pozo existente hasta la entrada  
 cuartos húmedos. Incluso p.p. llaves de corte de independencia de cuartos húmedos, de codos,  
 manguitos y demás accesorios, totalmente instalada y probada. Medida hasta llaves de nave,  
 voladeros y cuartos húmedos de oficina.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,53 
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CAPÍTULO C07 Electricidad                                                      
D27CK001      Ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 230A(TRIF.)                                 
 Ud. Caja general de protección de 230A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de  
 230A para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural.  
 ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de  
 IP43 e IK08.  
 Mano de obra .........................................................  57,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  240,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  297,09 
D27FG006      Ud   MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                      
 Ud. Módulo para un contador trifásico (viviendas unifamiliares), homologado por la Compañía su-  
 ministradora, incluído cableado y protección respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el  
 grado de proteccion IP 40 e IK 09.  
 Mano de obra .........................................................  8,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  397,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  406,12 
D27AC001      Ud   GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW                                    
 Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde  
 sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la contra-  
 tación de la póliza de abono.  
 Resto de obra y materiales ....................................  50,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,56 
D27IE047      Ud   CUADRO LOCAL ACTIVID. COMERCIAL                                   
 Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso ó actividad comercial,  
 formado por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta,  
 incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial  
 de 40A/4p/30mA; diferencial de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 9 PIAS de 10A (I+N); 6  
 PIAS de 15A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuer-  
 da y dispositivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y ro-  
 tulado.  
 Mano de obra .........................................................  69,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  840,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  910,27 
D27OA211      Ud   TOMAS DE CORRIENTE                                                
 Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  
 conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2.  
 (activo, neutro y protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, ba-  
 se enchufe 10/16 A (II) LEGRAND GALEA blanco, así como marco respectivo, totalmente  
 montado e instalado.  
 Mano de obra .........................................................  5,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,46 
D27HA001      Ml   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm2. Cu                                 
 Ml. Derivación individual ES07Z1-K 3x6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores  
 y el cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=32  y conductores de cobre de 6 mm2.  
 aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como  
 conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarífa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios  
 a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplira con la  
 UNE 21.123 parte 4 ó 5.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,55 
D27KB001      Ud   PUNTO CONMUTADO JUNG-AS 500                                       
 Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre  
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro,  
 caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra,  mecanismos conmutadores  
 JUNG-506 U con tecla JUNG-AS 591  y marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 Mano de obra .........................................................  12,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,92 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,32 
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D27SA005      Ud   CENTRO TRANSFOR. INTEMP. 50 K.V.A                                 
 Ud. Centro de transformación intemperie para "abonado" con entronque directo a apoyo redes de  
 la Cia., montado según sus normas, compuesto de: cruceta metálica para derivación; seis cade-  
 nas amarre de 3 zonas; tres bases seccionamiento portafusibles "XS" de 24 Kv/400A; una cru-  
 ceta sujección "XS"; 10 Kgrs de cable LA-S6 de 54,6 mm2; una toma de tierra equipotencial  
 (anillo)(apoyo entronque-seccionamiento); un apoyo metálico, tipo celosia C-2000-12; una cruceta  
 de amarre 2,5 mts; tres pararrayo-autoválvulas 24 Kv/10KA; un soporte o herrajes galvanizados  
 para sujección pararrayos; un herraje galvanizado sujección del transformador; un transformador  
 de intemperie 50 K.V.A., 15 o 20 KV (dependiendo de Compañia) y 330/220V; una toma de tie-  
 rra equipotencial(anillo) para herrajes con conductor cobre de 50 mm2. y electrodos de 2 mts. de  
 longitud; una toma de tierra neutro independiente a la anterior con cable 0,6/1KV y 50 mm2. co-  
 bre así como 20 mts. de longitud tendido en zanja así como electrodos de 2 mts. de longitud; dos  
 placas de "peligro de muerte"; una placa de 1º auxilios; un forrado apoyo con chapa galvanizada  
 hasta 2 mts. de altura; una unidad de protección tensiones de paso y contacto con laca de hormi-  
 gón, mallazo y electrodos de punta a tierra; un interruptor -cortacircuitos o automático B/T modelo  
 IPT de 4 polos y 160 A para instalar sobre porte; diez metros de cable trenzado RZ3 de 50 m/Al.  
 aislado 0,6/1KV (interconexión transf.-interruptor-armario equipo medida); un armario de "polies-  
 ter" de 2 cuerpos con equipo medida (activa-reactiva) en lectura directa, excluido contadores, así  
 como bancada realizada en obra de fábrica.Totalmente instalado y comprobado.  
 Mano de obra .........................................................  627,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  7.756,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.383,84 
E17CA030      m.   ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x16) mm2 Cu                               
 Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por ca-  
 ble de cobre de 2(1x16) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de are-  
 na de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo  
 conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  16,39 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,65 
E18IRA060     ud   OFICINAS REGLETA DE SUPERFICIE 60 W                               
 Regleta de superficie de 1x60 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por cha-  
 pa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, con-  
 densador, portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de cone-  
 xión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  9,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,82 
E18IRA050     ud   ASEOS-VESTUARIOS REGLETA DE SUPERFICIE 55 W                       
 Regleta de superficie de 1x55 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por cha-  
 pa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, conden-  
 sador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión.  
 Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  9,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,13 
E18IRA030     ud   ALMACÉN REGLETA DE SUPERFICIE 32 W                                
 Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por cha-  
 pa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, conden-  
 sador, portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes de conexión.  
 Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  9,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,28 
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E18IRA110     ud   MODULOS LÁMPARA BAJO CONSUMO 65 W                                 
 Lámpara bajo consumo de 65 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por cha-  
 pa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia electró-  
 nica, portalámparas, lámpara de bajo consumo y bornes de conexión. Instalada, incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  9,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,27 
D27IC005      Ud   CUADRO DIST. E. BÁSICA (5,75KW 5c)                                
 Ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica (5,75 Kw) con superficie útil de la vivienda  
 menor a 160 m2, formado por una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 24 elemen-  
 tos, incluído regleta Omega, embarrado de protección, 1 IGA de 25 A (I+N), interruptor diferen-  
 cial de 40A/2p/30m A, limitador de sobretensión de 15KA, 1,2 KV y 5 PIAS de corte omnipolar  
 1 de 10, 3 de 16 y 1 de 25 A (I+N) respectivamente, alimentacion a los siguientes circuitos: C1  
 alumbrado;  C4 lavadora/ lavavajillas/ termo; C2 tomas usos varios y frigorífico; C5 tomas usos  
 varios en baño y cocina; C3 toma cocina y horno, así como puentes o "peines" de cableado, to-  
 talmente conexionado y rotulado. ITC-BT 25  
 Mano de obra .........................................................  26,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  246,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  273,32 
D27QA815      Ud   EMERGENCIA LEGRAND C3 70 LÚM. P.C.                                
 Ud. Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado D=20 y conductores  
 rígidos de cobre aislados pública concurrencia ES07Z1-K  1'5mm2. incluido aparato de emergen-  
 cia fluorescente de superficie de 70 lm. modelo LEGRAND C3, con base antichoque y difusor  
 de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora  
 con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v., y/lámpara fluorescente FL.8W, base  
 de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  4,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,69 
D27EE205      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. (SUBT.) 3x25 Cu                                
 Ml. Linea genaral de alimentacion, (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3x25 mm2. de  
 conductor de cobre bajo tubo de PVC Dext= 75 mm., incluido tendido del conductor en su inte-  
 rior, así como p/p de tubo  y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma  
 UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,39 
D27EE505      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3x25 Cu                               
 Ml. Linea general de alimentacion, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 2x10 mm2. de conductor de co-  
 bre grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluído  
 éstos, así como terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 par-  
 te 4 ó 5.  
 Mano de obra .........................................................  7,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,27 
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CAPÍTULO C08 Gasóleo y calefacción                                             
D29BC150      Ud   Instalación gas propano.OBRA CIVIL DEPÓSITO ENTE. 5000 l.         
 Ud. Obra civil de depósito enterrado de 5000 l de capacidad, costituida dicha obra por foso de di-  
 mensiones 7,05x2,20x1,70 m, excavación en vaciado para ubicación de foso en terreno de con-  
 sistencia floja T 1/2, excavación de zanja para alojar acometida de red de tuberías a cuarto de  
 calderas, foso construido con losa y muro de hormigón armado de 20 cm de espesor ambos con  
 hormigón HNE-17,5 N/mm2kg/m2, Tmáx. 20mm, tapa de foso con forjado de hormigón preten-  
 sado 17+4, recibido de esparragos para anclaje, relleno de arena de río, zuncho de unión entre  
 anclajes e impermeabilización de muro con lámina Esterdan 40, totalmente terminado.  
 Tubería de cobre aérea, hasta penetración a la nave e instalación interior en la misma para sumi-  
 nistro a Pantallas tipo GLIND con filtro de polvo. Completo.  
 Incluso llaves de corte general, pasamuros de tubería de acero, tuberías de cobre y llaves de  
 corte y demás accesorios necesarios para su funcionamiento y seguridad, totalmente instalada.  
 Toda la instalación se realizará según distribución de planos de proyecto y siguiendo las normati-  
 vas vigentes y las instrucciones de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada y garantizado su funcionamiento mediante prueba.  
 Mano de obra .........................................................  1.756,73 
 Maquinaria .............................................................  220,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.953,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.931,14 
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CAPÍTULO C09 Yesería, falsos techos y pintura                                  
D35AC001      M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos vertica-  
 les y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
 Mano de obra .........................................................  3,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,25 
D14AP191      M2   TECHO MODUL. PLADUR TR-13 120x60                                  
 M2. Falso techo registrable, formado por placas de yeso PLADUR revestidas con vinilo blanco,  
 de 13 mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, (PLADUR TR 13 mm.), en placas de 120x60  
 cm., colocada sobre una perfilería vista de acero galvanizado, lacado en su cara vista, formada  
 por perfiles primarios, secundarios, perfil angular de remates, piezas de cuelgue, y elementos de  
 suspensión y fijación, así como p.p. de andamiaje y elementos de remate, según NTE-RTP.  
 Mano de obra .........................................................  8,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,79 
D13AA010      M2   TENDIDO YESO GRUESO VERTICALES                                    
 M2. Tendido de yeso grueso YG de 15 mm. de espesor sobre superficies verticales, i/formación  
 de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada, distribución de material  
 en planta, limpieza posterior de los tajos, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos,  
 s/NTE/RPG-8.  
 Mano de obra .........................................................  4,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,26 
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CAPÍTULO C10 Carpintería interior y exterior                                   
D22GD055      M2   Conjunto de ventanas de PVC con apertura tipo guillotina          
 M2. Carpinteria PVC en ventanas, dos hojas una oscilo-abatible, perfil tipoVEKA, cerco y hojas  
 con refuerzo interior de acero, doble junta de goma estanca, junquillos, herrajes y persiana i/ca-  
 pialzado, recogedor y accesorios necesarios, sellado perimetral con fábrica de fachada, totalmen-  
 te instalada.  
 Mano de obra .........................................................  74,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  289,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  364,18 
D21AJ060      M2   Conjunto de ventanas abatibles de aluminio,diferentes medidas,    
 M2. Ventana en hojas abatibles de aluminio anodizado natural de 13 micras con cerco de 50x40  
 mm., hoja de 70x48 mm. y 1,3 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 30 mm.  
 consiguiendo una reducción del nivel acústico de 39 dB, mainel para persiana, cajón compacto  
 de PVC de 140/150 mm. y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes de colgar, p.p. de  
 cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permea-  
 bilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y  
 cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1.  
 Según medidas y cantidades reflejadas en los planos (v1,v2,v3)  
 Mano de obra .........................................................  12,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  216,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  229,01 
D21AD070      M2   Conjunto de puertas batientes,a base de bastidor                  
 M2. Puerta balconera en hojas abatibles de aluminio anodizado natural de 13 micras con cerco  
 de 45x45 mm., hoja de 60x52 mm. y 1,7 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de  
 37 mm. consiguiendo una reducción del nivel acústico de 40 dB, con zócalo inferior ciego de 40  
 cm., mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 170/180 mm. y persiana enrollable de  
 aluminio térmico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homo-  
 logada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La  
 transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE  
 1.  
 Mano de obra .........................................................  11,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  191,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  202,93 
D20CA610      M2   Conjunto de puertas de interiores, para pintar, madera de pino    
 M2. Puerta paso hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 mm de grueso, con cerco  
 de pino de 7x5 cm.,y tapajuntas de pino de 7x1,5 cm. para barnizar en su color, i/herrajes de  
 colgar y de seguridad latonados.  
 Mano de obra .........................................................  23,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  96,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,72 
D20UA560      Ud   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                     
 Ud. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio in-  
 cluso caja de mecanismo y recibido, totalmente montado.  
 Mano de obra .........................................................  26,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,14 
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CAPÍTULO C11 Cercados y cerrajería                                             
D23KE115      Ml   MALLA GALV. ST 50/14 DE 2,00 M.                                   
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 50/14  
 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diáme-  
 tro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/re-  
 cibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.  
 Mano de obra .........................................................  11,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,23 
D23KE015      Ml   MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                                   
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14  
 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diáme-  
 tro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/re-  
 cibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.  
 Mano de obra .........................................................  11,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,73 
E15VAG010     m.   Cerramiento módulos. MALLA S/T GALV. 40/14 h=1 m.                 
 Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama  
 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diáme-  
 tro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, monta-  
 da i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.  
 Mano de obra .........................................................  5,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,28 
D13VN021      m2   Red de nylon para zona de voladeros de cuadro 15*15               
 Red francesa de nylon para la zona de voladeros, de cuadro 15x15.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,08 
D23AA105      M2   PUERTA BATIENTE 1,00x2,00 CHAPA                                   
 M2. Puerta metálica batiente de una hoja ROPER, fabricada en chapa grecada galvanizada en  
 sentido horizontal y pintada en cabina, con hoja, marco y cerradura de máxima seguridad, aloja-  
 da en carcasa de P.V.C. ignífugo y anclaje, i/ herrajes de colgar y seguridad.  
 Mano de obra .........................................................  4,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,44 
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CAPÍTULO C12 Varios                                                            
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,46 
E28W040       ud   Barrido y limpieza general de la obra para entregar               
 Barrido y limpieza general de la obra para entregar, una vez realizados la totalidad de los traba-  
 jos, incluso retirada de escombros a pie de carga.  
 Resto de obra y materiales ....................................  116,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,40 
E28J0021      m2   Sub-base de zahorra natural                                       
 Sub-base de explanada de zahorra natural, en formación de camino desde entrada a la finca has-  
 ta oficina y nave, compactada y perfilada por medios mecánicos mediante motoniveladora, medi-  
 da sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,81 
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CAPÍTULO C13 Seguridad y salud                                                 
E28BC090      ms   ALQUILER CASETA ROULOTTE ALMACÉN                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada tipo Roulotte para almacén en obra de  
 3,25x1,90x2,30 m. de 6 m2. Estructura de chapa galvanizada.  Cubierta y cerramiento lateral de  
 chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.   
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada  
 con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6mm., recercado con perfil de goma.  Sin transporte.  
 Según R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  88,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,22 
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,46 
E28RSB040     ud   SUMINISTRO CINTURONES DE SEGURIDAD                                
 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas  
 de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras.  
 Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  111,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,32 
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,43 
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,07 
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  42,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,39 
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,87 
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,73 
D41EG010      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,61 
E121SR218          MEDIOS DE PROTECCIÓN Y SALUD EN TODA LA OBRA                      
 Aplicación de medios de protección y salud en toda la obra, siguiendo las directrices marcadas  
 en el Proyecto de Seguridad y Salud, redactado por la Dirección Facultativa y anexo al proyec-  
 to, además de las partidas existentes en el presente capítulo.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  231,86 
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CAPÍTULO C14 Control calidad de materiales                                     
E29CC010      ud   Control de calidad de estructuras metálicas                       
 Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de  
 las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 10002-1, y el  
 índice de resilencia, s/UNE 7475-1.  
 Resto de obra y materiales ....................................  158,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,00 
E29BCC060     ud   Control de calidad de cimentaciones y soleras                     
 Ensayos para la comprobación y determinación de las características, mecánicas de un cemento  
 s/UNE-EN 196-1  
 Resto de obra y materiales ....................................  152,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  152,00 
E29BFF020     ud   Control de calidad de material cerámico y bloques de hormigón     
 Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a flexotracción, de tres probe-  
 tas prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón s/UNE 83300/1/5.  
 Resto de obra y materiales ....................................  100,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,00 
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CAPÍTULO C15 Accesorios y maquinaria                                           
D01           u    Comedero tolva para pollitos                                      
 Comedero tolva para pollos de perdiz. 20 kg de capacidad. Fabricado en material plástico. Dota-  
 do de anillo salvapollitos, tapa, asas, y cadena para colgar.  
 Mano de obra .........................................................  3,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,48 
D02           u    Bebedero módulos                                                  
 Bebedero para pollos de perdiz, fabricado en plástico de alta resistencia y durabilidad. Al ser de  
 material plástico nos permite observar el nivel de agua. Capacidad 20 litros.  
 Mano de obra .........................................................  3,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,48 
D03           u    Tolva colgante para pienso                                        
 Tolva colgante para pienso construida en chapa galvanizada. Capacidad 20 kg. Caída de pienso  
 regulable.  
 Mano de obra .........................................................  3,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,85 
D04           u    Bebedero 50 l                                                     
 Mano de obra .........................................................  3,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,13 
D05           u    Motor de elevación de agua                                        
 Motor de elevación de agua, ideal para el trasvase de agua en largos recorridos o desniveles  
 pronunciados.  
  Aspiración máxima: 8m.   
 Elevación máxima: 90 m.  
 Caudal máximo: 21000 l/h.  
 Diámetro de entrada: 100 mm.  
 Diámetro  de salida: 40-80 mm.  
 Altura: 45 cm.  
 Anchura: 52 cm.  
 Longitud: 46 cm.  
 Peso en seco: 47 kg.  
 Mano de obra .........................................................  4,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.203,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.207,83 
D06           m    Carril  transportadornagua y pienso                               
 Mano de obra .........................................................  4,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,41 
D07           u    Motor de 1.5 kw                                                   
 Motor eléctrico tipo elektrim trifásico 1500 RPM B3 230/400 V  1.5kw  
 Mano de obra .........................................................  3,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  206,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  209,71 
D08           u    Silo metálico                                                     
 Silo metálico con capacidad de 6000 kg totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  9,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.271,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.280,39 
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D09           u    Lámpara infrarojos                                                
 Lámpara infrarojos para pollitos de 1ª edad   
 Con cadena para regular altura y 4 m de cable.   
 Homologado segun norma IEC-335-2-71.   
 Grado de proteccion IP-66.   
 Voltaje 230v 250w.   
 Mano de obra .........................................................  14,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,94 
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 CAPÍTULO C01 Movimiento de tierras                                             
D02AA501      M2   DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                   
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos con pala cargadora, con tala y retirada  
 de arbustos. Incluída carga sobre camión basculante, y transporte a vertedero de tierras autorizado, a  
 una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta, incluso canon vertedero.  
 697,00 0,54 376,38 
D02HF201      M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                      
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a  
 los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 126,65 10,40 1.317,16 
D02HF300      M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior re-  
 lleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 9,23 18,88 174,26 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C01 Movimiento de tierras .......................................................................................  1.867,80 
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 CAPÍTULO C02 Cimentaciones y soleras                                           
D04EF200      M3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 SR/MR VERT. MANUAL                         
 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 SR/MR, resistente a sulfatos de dosificación 150 Kg/m3, con  
 tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de  
 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 16,25 70,02 1.137,83 
D04GC302      M3   HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. G. CENT.                             
 M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de  
 40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido con pluma-grúa, vibrado  
 y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 111,17 94,17 10.468,88 
D04PH015      M2   SOLERA CON HORMIGÓN HA-20/B/20                                    
 M2. Solera realizada con hormigón HA-20/B/20, de 18 cm de espesor, malla electrosoldada de diá-  
 metro 6 mm cada 20 cm, extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de grava de 15 cm  
 de espesor, extendida sobre terreno de relleno ya compactado. Con terminación mediante "helicópte-  
 ro", y curado mediante riego.  
 Incluídas juntas de contorno en perímetros y en elementos agenos a la solera, con plancha de polies-  
 tireno expandido de 20 mm de espesor; y juntas de retracción en cuadrícula no mayor de 6x6 m.  
 Realizadas posteriormente con máquina de corte, de entre 0.5 y 1 cm de grueso.  
 647,77 3,44 2.228,33 
D27GA001      Ud   TOMA DE TIERRA NAVE Y OFICINA                                     
   
 Toma de tierra de nave y oficina, con cable de cobre desnudo de 1x35mm2 de sección colocado en  
 cimientos y picas de tierra de cobre de 14.3 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluída arqueta de  
 conexión.  
 2,00 46,80 93,60 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C02 Cimentaciones y soleras ..................................................................................  13.928,64 
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 CAPÍTULO C03 Estructuras y cubiertas                                           
D05GC001      M2   Estructura metálica para nave industrial a dos aguas              
 M2. Estructura metálica, electrosoldada para nave industrial a dos aguas, con luz de 5-5.8m y altura  
 de 4.25m, realizada con acero S275, en perfiles laminados en caliente en vigas, pilares, zunchos y  
 correas, mediante uniones soldadas, p.p. de anclaje a zuncho en paredes de Termoarcilla, de cer-  
 chas, correas, pilares y vigas, y/soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado, según planos y memo-  
 rias de proyecto.  
 738,02 7,61 5.616,33 
D05GC755      M2   Suministro y montaje de cerramiento de cubierta inclinada         
 M2. Suministro y montaje de cerramiento de cubierta inclinada, con una pendiente del 25%, con pa-  
 neles autoportantes sandwich tipo "Deck" de 80mm de espesor, de color rojo, con nervadura y gre-  
 ca de 40mm, con acero lacado de un espesor de 0.5mm el exterior y el interior, lacado con pintura  
 de poliester siliconada de 25micras de espesor, núcleo central con espuma de poliuretano rígido de  
 densidad 40kg/m3; cantos laterales provistos de juntas estancas. Montado mediante tornillos auto-  
 rroscantes sobre correas metálicas Z-180.60.2.  
 Incluso replanteo, mermas, solapes, caballetes, limas, remates, encuentros con paramentos vertica-  
 les, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, cubrejuntas; totalmente instalado. Según  
 NTE-QTG. Medida la superficie ejecutada.  
 464,62 20,46 9.506,13 
D08NA210      M2   Suministro y montaje de faldonesCUB. CHAPA PREL. 0,6mm.PL-40/250  
 M2. Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil la-  
 minado tipo 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes,  
 i/ejecución de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos. 
 273,40 18,40 5.030,56 
D05G2134      u    Aspirador estático de tubo de chapa de acero                      
 Aspirador estático de tubo de chapa de acero, de 2mm de espesor y 15mm de diámetro, colocado  
 en cubierta.  
 8,00 14,53 116,24 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C03 Estructuras y cubiertas ....................................................................................  20.269,26 
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 CAPÍTULO C04 Albañilería                                                       
D07GE040      M2   FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x29                                  
 M2. Fábrica de 29 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termo-  
 arcilla) de medidas 30x19x29 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de  
 río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y  
 nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F. Incluído formación de 14 ga-  
 teras de 80*35cm de cominicación con el exterior.  
 557,66 29,34 16.361,74 
D10AA208      M2   TABIQUE RASILLÓN 50X20X7 cm.                                      
 M2. Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río  
 M 5 según UNE-EN 998-2,  i/p.p de replanteo, nivelado, humedecido de las piezas, roturas y me-  
 dios auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.  
 50,05 13,86 693,69 
D10AA101      M2   TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.                                  
 M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M  
 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
 10,65 20,47 218,01 
D13GD003      M2   REV. MONOCAPA COTEGRAN "RPL"                                      
 M2. Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPL Raspado Liso de Parex, im-  
 permeable al agua de lluvia, con D.I.T. del Instituto Eduardo Torroja, nº 420, aplicado manual o me-  
 cánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., sobre soportes de fábrica de ladrillo, termoarcilla o  
 bloque de hormigón, con textura superficial lisa, similar a la piedra labrada. Incluso parte proporcional  
 de Malla Mortero, en los encuentros de soportes de distinta naturaleza.  
 557,66 20,99 11.705,28 
D13DG010      M2   ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT.                                  
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de  
 cemento y arena de río M 15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras ca-  
 da metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su ca-  
 so, de andamiaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos.  
 456,00 12,73 5.804,88 
D13DG090      M2   ENFOSC. MAEST. MORT. CAL M 10 VER.                                
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor, aplicado en superficies verticales  
 con mortero de cal y arena M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de  
 medios auxiliares con empleo, en su caso, de pequeño andamiaje, así como distribución de material  
 en tajo y costes indirectos.  
 46,70 12,74 594,96 
D18AA105      M2   ALIC. AZULEJO COLOR  < 20X20 CM.                                  
 M2. Alicatado azulejo color hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6,  
 i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos,  
 s/NTE-RPA-3.  
 46,70 23,79 1.110,99 
D19DD020      u    SOLADO DE GRES 31x31 cm.taco C 1/2/3                              
 M2. Solado de baldosa de gres 31x31 cm. con taco, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd   
 s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2  
 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes meno-  
 res al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de  
 rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.  
 109,05 3,98 434,02 
D11D1623      u    VIERTEAGUAS DE GRES EXTRUÍDO RÚSTICO                              
 16,60 10,98 182,27 
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D11D1425      m    FORMACIÓN DE CANAL DE RECOGIDA DE AGUAS                           
 Formación de canal de recogida de aguas en borde de solera de hormigón, de 150mm de anchura,  
 con rejilla de metálica de acero galvanizado, totalmente instalado, incluso p.p. de pequeño material de  
 agarre, y base de apoyo de hormigón.  
 68,00 10,88 739,84 
D13A2431      m    ALBARDILLA CERÁMICA                                               
 Albardilla cerámica de 15x10cm, colocada en remates de muros o celosías, recibida con mortero de  
 cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6, cincluso replanteo, nivelación, p.p. de roturas, rejuntado y lim-  
 pieza.  
 21,30 6,77 144,20 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C04 Albañilería ..........................................................................................................  37.989,88 
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 CAPÍTULO C05 Redes de saneamiento                                              
D03AG253      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pie-  
 zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías  
 de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 18,90 25,87 488,94 
D03DA201      Ud   ARQUETA SIFÓNICA 40x80x80 cm.                                     
 Ud. Arqueta sifónica de 40x80x80 cms. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su inte-  
 rior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 1,00 68,75 68,75 
D03GA105      Ud   FOSA SEPTICA PREF. 4 USUARIOS                                     
 Ud. Fosa séptica prefabricada para 4 usuarios de 1.400 l. con filtro, colocada incluso solera de hor-  
 migón.  
 1,00 869,95 869,95 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C05 Redes de saneamiento .....................................................................................  1.427,64 
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 CAPÍTULO C06 Fontanería y saneamiento                                          
D25TA070      Ud   DEPÓSITO CIRCULAR DE PVC  1000 L.                                 
 Ud. Instalación de depósito circular de fibra de vidrio de 1.000 l. de capacidad, con tapa del mismo  
 material, i/llaves de corte de esfera de 1", tubería de cobre de 20-22 mm. y grifo de latón de 1/2", to-  
 talmente instalado.  
 2,00 281,78 563,56 
D25TL000      Ud   GRUPO PRESIÓN 1 VIV. H<10 M.                                      
 Ud. Grupo de presión A.C.S. hidroneumático para 1 vivienda unifamiliar, compuesto por bomba de  
 impulsión Itur ó similar de 1.5 CV hasta h=10m., depósito de fibra de 200 l., vaso de expansión de  
 25 l., llaves de esfera de 3/4", válvula antiretorno de 3/4" y tubería de cobre de 18 mm., totalmente  
 instalado.  
 1,00 647,08 647,08 
D25RF600      Ud   INSTALACIÓN COCINA+BAÑO+ASEO                                      
 Ud. Instalación de fontanería de red de agua fría y caliente con tubería de cobre y red de desagües  
 de P.V.C. en vivienda formada por cocina,  baño y aseo, i/p.p. de red interior o ascendentes y de-  
 sagües  hasta bajante, sin aparatos sanitarios, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 1,00 767,14 767,14 
D25DA050      u    TUBERÍA DE ACERO GALV. UNE. 2"                                    
 Ml. Tubería de acero galvanizado de 2" UNE 19.047, i/codos, manguitos y demás accesorios, total-  
 mente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 1,00 64,90 64,90 
D26FD001      Ud   LAV. BLANCO GRIF. VICT. PL.                                       
 Ud. Lavabo tipo Roca Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lavabo mo-  
 delo tipo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada,  
 sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.  
 1,00 131,07 131,07 
D26LA001      Ud   INODORO T. ALTO BLANCO                                            
 Ud. Inodoro de tipo Roca Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plástico, mecanismo, ta-  
 pa asiento en plástico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple  
 PVC de 110 mm., totalmente instalado.  
 1,00 154,39 154,39 
D26DD030      Ud   PLATO DUCHA MALTA 80X80  BLANCO                                   
 Ud. Plato de ducha tipo Roca modelo Malta de 80x80 cm. en porcelana color blanco, con mezclador  
 ducha tipo Roca modelo Monodín cromada o similar y válvula desagüe sifónica con salida de 40  
 mm, totalmente instalado.  
 1,00 243,26 243,26 
D26PA205      Ud   FREGADERO GRES 1 SEN+ESCURRIDOR                                   
 Ud. Fregadero de gres tipo Carlton de 80x50 cm. de un seno con escurridor, con grifería de tipo Ro-  
 ca modelo Monodín o similar, para encimera, con válvula de desagüe 32 mm., sifón individual PVC  
 40 mm, llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.  
 1,00 247,70 247,70 
D25TX000      Ud   INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 1/2"                                   
 Ud. Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente instalado.  
 5,00 8,42 42,10 
D15F132       u    INSTALACIÓN GRAL. DE FONTANERÍA                                   
 Instalación general de fontanería desde pozo existente a nave y oficina, a base de tubería de PVC  
 de 22mm de diámetro, en distribución de agua fría desde pozo existente hasta la entrada cuartos hú-  
 medos. Incluso p.p. llaves de corte de independencia de cuartos húmedos, de codos, manguitos y  
 demás accesorios, totalmente instalada y probada. Medida hasta llaves de nave, voladeros y cuar-  
 tos húmedos de oficina.  
 1,00 151,53 151,53 
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  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C06 Fontanería y saneamiento ................................................................................  3.012,73 
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 CAPÍTULO C07 Electricidad                                                      
D27CK001      Ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 230A(TRIF.)                                 
 Ud. Caja general de protección de 230A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 230A  
 para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13  
 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de IP43 e IK08.  
 2,00 297,09 594,18 
D27FG006      Ud   MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                      
 Ud. Módulo para un contador trifásico (viviendas unifamiliares), homologado por la Compañía sumi-  
 nistradora, incluído cableado y protección respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el grado de  
 proteccion IP 40 e IK 09.  
 1,00 406,12 406,12 
D27AC001      Ud   GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW                                    
 Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde  
 sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación  
 de la póliza de abono.  
 1,00 50,56 50,56 
D27IE047      Ud   CUADRO LOCAL ACTIVID. COMERCIAL                                   
 Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso ó actividad comercial, forma-  
 do por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido  
 carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de  
 40A/4p/30mA; diferencial de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 9 PIAS de 10A (I+N); 6 PIAS  
 de 15A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispo-  
 sitivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.  
 1,00 910,27 910,27 
D27OA211      Ud   TOMAS DE CORRIENTE                                                
 Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y con-  
 ductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo,  
 neutro y protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe  
 10/16 A (II) LEGRAND GALEA blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instala-  
 do.  
 24,00 23,46 563,04 
D27HA001      Ml   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm2. Cu                                 
 Ml. Derivación individual ES07Z1-K 3x6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y el  
 cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=32  y conductores de cobre de 6 mm2. aislados,  
 para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "ro-  
 jo" de 1,5 mm2 (tarífa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la  
 canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplira con la UNE 21.123 parte 4  
 ó 5.  
 2,00 21,55 43,10 
D27KB001      Ud   PUNTO CONMUTADO JUNG-AS 500                                       
 Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja  
 mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra,  mecanismos conmutadores JUNG-506 U  
 con tecla JUNG-AS 591  y marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 8,00 50,32 402,56 
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D27SA005      Ud   CENTRO TRANSFOR. INTEMP. 50 K.V.A                                 
 Ud. Centro de transformación intemperie para "abonado" con entronque directo a apoyo redes de la  
 Cia., montado según sus normas, compuesto de: cruceta metálica para derivación; seis cadenas  
 amarre de 3 zonas; tres bases seccionamiento portafusibles "XS" de 24 Kv/400A; una cruceta su-  
 jección "XS"; 10 Kgrs de cable LA-S6 de 54,6 mm2; una toma de tierra equipotencial (anillo)(apoyo  
 entronque-seccionamiento); un apoyo metálico, tipo celosia C-2000-12; una cruceta de amarre 2,5  
 mts; tres pararrayo-autoválvulas 24 Kv/10KA; un soporte o herrajes galvanizados para sujección  
 pararrayos; un herraje galvanizado sujección del transformador; un transformador de intemperie 50  
 K.V.A., 15 o 20 KV (dependiendo de Compañia) y 330/220V; una toma de tierra equipotencial(anillo)  
 para herrajes con conductor cobre de 50 mm2. y electrodos de 2 mts. de longitud; una toma de tierra  
 neutro independiente a la anterior con cable 0,6/1KV y 50 mm2. cobre así como 20 mts. de longitud  
 tendido en zanja así como electrodos de 2 mts. de longitud; dos placas de "peligro de muerte"; una  
 placa de 1º auxilios; un forrado apoyo con chapa galvanizada hasta 2 mts. de altura; una unidad de  
 protección tensiones de paso y contacto con laca de hormigón, mallazo y electrodos de punta a tie-  
 rra; un interruptor -cortacircuitos o automático B/T modelo IPT de 4 polos y 160 A para instalar sobre  
 porte; diez metros de cable trenzado RZ3 de 50 m/Al. aislado 0,6/1KV (interconexión transf.-interrup-  
 tor-armario equipo medida); un armario de "poliester" de 2 cuerpos con equipo medida (activa-reacti-  
 va) en lectura directa, excluido contadores, así como bancada realizada en obra de fábrica.Totalmen-  
 te instalado y comprobado.  
 1,00 8.383,84 8.383,84 
E17CA030      m.   ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x16) mm2 Cu                               
 Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de  
 cobre de 2(1x16) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río,  
 protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.  
 110,00 23,65 2.601,50 
E18IRA060     ud   OFICINAS REGLETA DE SUPERFICIE 60 W                               
 Regleta de superficie de 1x60 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa  
 galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,  
 portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada,  
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 4,00 37,82 151,28 
E18IRA050     ud   ASEOS-VESTUARIOS REGLETA DE SUPERFICIE 55 W                       
 Regleta de superficie de 1x55 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa  
 galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,  
 portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada, in-  
 cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 2,00 27,13 54,26 
E18IRA030     ud   ALMACÉN REGLETA DE SUPERFICIE 32 W                                
 Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa  
 galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,  
 portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalado, in-  
 cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 3,00 22,28 66,84 
E18IRA110     ud   MODULOS LÁMPARA BAJO CONSUMO 65 W                                 
 Lámpara bajo consumo de 65 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7  
 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa  
 galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia electrónica,  
 portalámparas, lámpara de bajo consumo y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, ac-  
 cesorios de anclaje y conexionado.  
 14,00 55,27 773,78 
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D27IC005      Ud   CUADRO DIST. E. BÁSICA (5,75KW 5c)                                
 Ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica (5,75 Kw) con superficie útil de la vivienda  
 menor a 160 m2, formado por una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 24 elementos,  
 incluído regleta Omega, embarrado de protección, 1 IGA de 25 A (I+N), interruptor diferencial de  
 40A/2p/30m A, limitador de sobretensión de 15KA, 1,2 KV y 5 PIAS de corte omnipolar 1 de 10, 3  
 de 16 y 1 de 25 A (I+N) respectivamente, alimentacion a los siguientes circuitos: C1 alumbrado;   
 C4 lavadora/ lavavajillas/ termo; C2 tomas usos varios y frigorífico; C5 tomas usos varios en baño  
 y cocina; C3 toma cocina y horno, así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexiona-  
 do y rotulado. ITC-BT 25  
 1,00 273,32 273,32 
D27QA815      Ud   EMERGENCIA LEGRAND C3 70 LÚM. P.C.                                
 Ud. Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado D=20 y conductores rígi-  
 dos de cobre aislados pública concurrencia ES07Z1-K  1'5mm2. incluido aparato de emergencia fluo-  
 rescente de superficie de 70 lm. modelo LEGRAND C3, con base antichoque y difusor de metacrila-  
 to, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías her-  
 méticas recargables, alimentación a 220v., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta  
 de señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
 7,00 48,69 340,83 
D27EE205      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. (SUBT.) 3x25 Cu                                
 Ml. Linea genaral de alimentacion, (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3x25 mm2. de conduc-  
 tor de cobre bajo tubo de PVC Dext= 75 mm., incluido tendido del conductor en su interior, así como  
 p/p de tubo  y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó  
 5.  
 110,00 15,39 1.692,90 
D27EE505      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3x25 Cu                               
 Ml. Linea general de alimentacion, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 2x10 mm2. de conductor de cobre  
 grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluído éstos, así  
 como terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.  
 110,00 14,27 1.569,70 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C07 Electricidad ........................................................................................................  18.878,08 
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 CAPÍTULO C08 Gasóleo y calefacción                                             
D29BC150      Ud   Instalación gas propano.OBRA CIVIL DEPÓSITO ENTE. 5000 l.         
 Ud. Obra civil de depósito enterrado de 5000 l de capacidad, costituida dicha obra por foso de dimen-  
 siones 7,05x2,20x1,70 m, excavación en vaciado para ubicación de foso en terreno de consistencia  
 floja T 1/2, excavación de zanja para alojar acometida de red de tuberías a cuarto de calderas, foso  
 construido con losa y muro de hormigón armado de 20 cm de espesor ambos con hormigón  
 HNE-17,5 N/mm2kg/m2, Tmáx. 20mm, tapa de foso con forjado de hormigón pretensado 17+4, re-  
 cibido de esparragos para anclaje, relleno de arena de río, zuncho de unión entre anclajes e imper-  
 meabilización de muro con lámina Esterdan 40, totalmente terminado.  
 Tubería de cobre aérea, hasta penetración a la nave e instalación interior en la misma para suministro  
 a Pantallas tipo GLIND con filtro de polvo. Completo.  
 Incluso llaves de corte general, pasamuros de tubería de acero, tuberías de cobre y llaves de corte y  
 demás accesorios necesarios para su funcionamiento y seguridad, totalmente instalada.  
 Toda la instalación se realizará según distribución de planos de proyecto y siguiendo las normativas  
 vigentes y las instrucciones de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada y garantizado su funcionamiento mediante prueba.  
 1,00 4.931,14 4.931,14 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C08 Gasóleo y calefacción.......................................................................................  4.931,14 
PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO C09 Yesería, falsos techos y pintura                                  
D35AC001      M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y  
 horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
 192,42 5,25 1.010,21 
D14AP191      M2   TECHO MODUL. PLADUR TR-13 120x60                                  
 M2. Falso techo registrable, formado por placas de yeso PLADUR revestidas con vinilo blanco, de  
 13 mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, (PLADUR TR 13 mm.), en placas de 120x60 cm., co-  
 locada sobre una perfilería vista de acero galvanizado, lacado en su cara vista, formada por perfiles  
 primarios, secundarios, perfil angular de remates, piezas de cuelgue, y elementos de suspensión y  
 fijación, así como p.p. de andamiaje y elementos de remate, según NTE-RTP.  
 59,73 19,79 1.182,06 
D13AA010      M2   TENDIDO YESO GRUESO VERTICALES                                    
 M2. Tendido de yeso grueso YG de 15 mm. de espesor sobre superficies verticales, i/formación de  
 rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada, distribución de material en  
 planta, limpieza posterior de los tajos, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-8.  
 133,17 6,26 833,64 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C09 Yesería, falsos techos y pintura ......................................................................  3.025,91 
PRESUPUESTO  
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 CAPÍTULO C10 Carpintería interior y exterior                                   
D22GD055      M2   Conjunto de ventanas de PVC con apertura tipo guillotina          
 M2. Carpinteria PVC en ventanas, dos hojas una oscilo-abatible, perfil tipoVEKA, cerco y hojas con  
 refuerzo interior de acero, doble junta de goma estanca, junquillos, herrajes y persiana i/capialzado,  
 recogedor y accesorios necesarios, sellado perimetral con fábrica de fachada, totalmente instalada.  
 1,00 364,18 364,18 
D21AJ060      M2   Conjunto de ventanas abatibles de aluminio,diferentes medidas,    
 M2. Ventana en hojas abatibles de aluminio anodizado natural de 13 micras con cerco de 50x40  
 mm., hoja de 70x48 mm. y 1,3 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 30 mm. consi-  
 guiendo una reducción del nivel acústico de 39 dB, mainel para persiana, cajón compacto de PVC  
 de 140/150 mm. y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa  
 o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según  
 norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A  
 y B, según el CTE/DB-HE 1.  
 Según medidas y cantidades reflejadas en los planos (v1,v2,v3)  
 1,00 229,01 229,01 
D21AD070      M2   Conjunto de puertas batientes,a base de bastidor                  
 M2. Puerta balconera en hojas abatibles de aluminio anodizado natural de 13 micras con cerco de  
 45x45 mm., hoja de 60x52 mm. y 1,7 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 37 mm.  
 consiguiendo una reducción del nivel acústico de 40 dB, con zócalo inferior ciego de 40 cm., mainel  
 para persiana, cajón compacto de PVC de 170/180 mm. y persiana enrollable de aluminio térmico,  
 herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en  
 el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es  
 de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1.  
 1,00 202,93 202,93 
D20CA610      M2   Conjunto de puertas de interiores, para pintar, madera de pino    
 M2. Puerta paso hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 mm de grueso, con cerco de  
 pino de 7x5 cm.,y tapajuntas de pino de 7x1,5 cm. para barnizar en su color, i/herrajes de colgar y  
 de seguridad latonados.  
 1,00 120,72 120,72 
D20UA560      Ud   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                     
 Ud. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso  
 caja de mecanismo y recibido, totalmente montado.  
 5,00 46,14 230,70 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C10 Carpintería interior y exterior ...........................................................................  1.147,54 
PRESUPUESTO  
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 CAPÍTULO C11 Cercados y cerrajería                                             
D23KE115      Ml   MALLA GALV. ST 50/14 DE 2,00 M.                                   
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 50/14 de  
 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tor-  
 napuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con  
 mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.  
 1.569,00 17,23 27.033,87 
D23KE015      Ml   MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                                   
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de  
 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tor-  
 napuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con  
 mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.  
 692,00 19,73 13.653,16 
E15VAG010     m.   Cerramiento módulos. MALLA S/T GALV. 40/14 h=1 m.                 
 Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14,  
 tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de  
 postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y  
 recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.  
 87,90 11,28 991,51 
D13VN021      m2   Red de nylon para zona de voladeros de cuadro 15*15               
 Red francesa de nylon para la zona de voladeros, de cuadro 15x15.  
 13.750,00 0,08 1.100,00 
D23AA105      M2   PUERTA BATIENTE 1,00x2,00 CHAPA                                   
 M2. Puerta metálica batiente de una hoja ROPER, fabricada en chapa grecada galvanizada en senti-  
 do horizontal y pintada en cabina, con hoja, marco y cerradura de máxima seguridad, alojada en car-  
 casa de P.V.C. ignífugo y anclaje, i/ herrajes de colgar y seguridad.  
 26,00 50,44 1.311,44 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C11 Cercados y cerrajería ........................................................................................  44.089,98 
PRESUPUESTO  
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 CAPÍTULO C12 Varios                                                            
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 5,00 32,46 162,30 
E28W040       ud   Barrido y limpieza general de la obra para entregar               
 Barrido y limpieza general de la obra para entregar, una vez realizados la totalidad de los trabajos, in-  
 cluso retirada de escombros a pie de carga.  
 1,00 116,40 116,40 
E28J0021      m2   Sub-base de zahorra natural                                       
 Sub-base de explanada de zahorra natural, en formación de camino desde entrada a la finca hasta  
 oficina y nave, compactada y perfilada por medios mecánicos mediante motoniveladora, medida so-  
 bre perfil.  
 300,00 5,81 1.743,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C12 Varios .................................................................................................................  2.021,70 
PRESUPUESTO  
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 CAPÍTULO C13 Seguridad y salud                                                 
E28BC090      ms   ALQUILER CASETA ROULOTTE ALMACÉN                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada tipo Roulotte para almacén en obra de  
 3,25x1,90x2,30 m. de 6 m2. Estructura de chapa galvanizada.  Cubierta y cerramiento lateral de  
 chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo  
 de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerra-  
 dura.  Ventana fija de cristal de 6mm., recercado con perfil de goma.  Sin transporte. Según R.D.  
 486/97.  
 6,00 88,22 529,32 
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 2,00 32,46 64,92 
E28RSB040     ud   SUMINISTRO CINTURONES DE SEGURIDAD                                
 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de  
 poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifi-  
 cado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 1,00 111,32 111,32 
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 1,00 18,43 18,43 
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                
  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 1,00 22,07 22,07 
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 1,00 42,39 42,39 
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 5,00 1,87 9,35 
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 5,00 2,73 13,65 
D41EG010      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 5,00 20,61 103,05 
E121SR218          MEDIOS DE PROTECCIÓN Y SALUD EN TODA LA OBRA                      
 Aplicación de medios de protección y salud en toda la obra, siguiendo las directrices marcadas en el  
 Proyecto de Seguridad y Salud, redactado por la Dirección Facultativa y anexo al proyecto, además  
 de las partidas existentes en el presente capítulo.  
 1,00 231,86 231,86 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C13 Seguridad y salud .............................................................................................  1.146,36 
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 CAPÍTULO C14 Control calidad de materiales                                     
E29CC010      ud   Control de calidad de estructuras metálicas                       
 Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las  
 características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 10002-1, y el índice de  
 resilencia, s/UNE 7475-1.  
 1,00 158,00 158,00 
E29BCC060     ud   Control de calidad de cimentaciones y soleras                     
 Ensayos para la comprobación y determinación de las características, mecánicas de un cemento  
 s/UNE-EN 196-1  
 1,00 152,00 152,00 
E29BFF020     ud   Control de calidad de material cerámico y bloques de hormigón     
 Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a flexotracción, de tres probetas  
 prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón s/UNE 83300/1/5.  
 1,00 100,00 100,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C14 Control calidad de materiales ..........................................................................  410,00 
PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
7 de Septiembre de 2017  
 Página 19  
 CAPÍTULO C15 Accesorios y maquinaria                                           
D01           u    Comedero tolva para pollitos                                      
 Comedero tolva para pollos de perdiz. 20 kg de capacidad. Fabricado en material plástico. Dotado de  
 anillo salvapollitos, tapa, asas, y cadena para colgar.  
 126,00 9,48 1.194,48 
D02           u    Bebedero módulos                                                  
 Bebedero para pollos de perdiz, fabricado en plástico de alta resistencia y durabilidad. Al ser de ma-  
 terial plástico nos permite observar el nivel de agua. Capacidad 20 litros.  
 126,00 6,48 816,48 
D03           u    Tolva colgante para pienso                                        
 Tolva colgante para pienso construida en chapa galvanizada. Capacidad 20 kg. Caída de pienso re-  
 gulable.  
 50,00 18,85 942,50 
D04           u    Bebedero 50 l                                                     
 50,00 16,13 806,50 
D05           u    Motor de elevación de agua                                        
 Motor de elevación de agua, ideal para el trasvase de agua en largos recorridos o desniveles pro-  
 nunciados.  
  Aspiración máxima: 8m.   
 Elevación máxima: 90 m.  
 Caudal máximo: 21000 l/h.  
 Diámetro de entrada: 100 mm.  
 Diámetro  de salida: 40-80 mm.  
 Altura: 45 cm.  
 Anchura: 52 cm.  
 Longitud: 46 cm.  
 Peso en seco: 47 kg.  
 1,00 1.207,83 1.207,83 
D06           m    Carril  transportadornagua y pienso                               
 520,00 6,41 3.333,20 
D07           u    Motor de 1.5 kw                                                   
 Motor eléctrico tipo elektrim trifásico 1500 RPM B3 230/400 V  1.5kw  
 2,00 209,71 419,42 
D08           u    Silo metálico                                                     
 Silo metálico con capacidad de 6000 kg totalmente instalado.  
 2,00 2.280,39 4.560,78 
D09           u    Lámpara infrarojos                                                
 Lámpara infrarojos para pollitos de 1ª edad   
 Con cadena para regular altura y 4 m de cable.   
 Homologado segun norma IEC-335-2-71.   
 Grado de proteccion IP-66.   
 Voltaje 230v 250w.   
 14,00 65,94 923,16 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C15 Accesorios y maquinaria ..................................................................................  14.204,35 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  168.351,01 
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